Wzér umowy

wdniu ... 2014 roku w Warszawie, pomiedzy:
miastem stolecznym Warszawa Dzielnicg Praga-Potudnie, z siedzibg w Warszawie
przy ul. Grochowskiej 274, posiadajacym NIP: 525-22-48-481, REGON: 015259640,

reprezentowanym przez:

1} Pana Jarostawa Karcza — Zastepce Burmistrza Dzielnicy Praga-Potudnie,
na podstawie petnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy Nr GP-1X.0052.2128.2012
z dnia 08 czerwca 2012 r,,
I upowaznienia Nr GP-0052/2500/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r. -

2) Pana Roberta Kempe — Zastepce Burmistrza Dzielnicy Praga-Potudnie,
na podstawie pefnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy Nr GP-1X.0052.2127.2012
Z dnia 08 czerwca 2012 r,,
i upowaznienia Nr GP-1X.0052.2384.2013 z dnia 09 kwietnia 2013 r.

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Dzielnica”

i

Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibg
w Warszawie (02-015) przy Placu Starynkiewicza 5, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym
dia m.st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
nr KRS: 0000146138, posiadajagcg REGON: 015314758 oraz NIP: 525-000-56-62, o kapitale
zakiadowym w wysokosci 2 077 555 600,00 zt, wptaconym w catosci

reprezentowang przez:

1) .

2) .

zwang dalej ,MPWIK”,
razem zwanymi w dalszej czgsci umowy ,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawcga”,

tacznie zwanymi dalej ,Stronami”,

w trybie -przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowieri publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zostata zawarta umowa

nastepujacej tresci:
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1.

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do aktualizacji dokumentagiji technicznej

(wytaczajac dokumentacje na budowe wodociagu) i wykonania przedmiotu umowy -

inwestycji pn.. Budowa ulicy Lysogorskiej w Warszawie, obejmujacej dziatki ew. nr 1, 10/1,

18/2, 14 cz., 17/9, 89/2, 36/1 z obrebu 3-04-186.

Przedmiot umowy sktada sie z:

1) aktualizacji dokumentacji technicznej na budowe drogi gminnej - ul. Lysogérskiej
w Warszawie na odcinku od ul. Podolskiej do ul. Beskidzkiej (wytaczajac dokumentacje
na budowe wodociagu),

2) robdt budowlanych, realizowanych przez MPWIK, polegajgcych na budowie przewodu
wodociagowego w ulicy Lysogérskiej, zwanych dalej ,,Budowa MPWIK”,

3) robét budowlanych, realizowanych przez Dzielnice, polegajacych na budowie ulicy
Lysogorskiej wraz z infrastrukiurg towarzyszacg oraz sprawowaniem nadzoru
autorskiego, zwanych dalej ,,Budowa Dzielnicy”; zwanych dalej tacznie ,,Budowa”.

Przedmiot umowy obejmuje w szczegolnosci:

1) aktualizacje dokumentacji technicznej na budowe drogi gminnej - ul. tysogérskiej
w Warszawie na odcinku od ul. Podolskiej do ul. Beskidzkiej, obejmujacej dokumentacje
projektows, specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie wraz z niezbednymi uzgodnieniami i opiniami
wymaganymi szczegblnymi przepisami, zwanej dalej w umowie .dokumentacig
techniczng’ oraz opracowanie i zlozenie do wiasciwego organu administracji budowlanej
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej i nadanie jej
ze wzglgdu na wazny interes spoteczny i gospodarczy rygoru natychmiastowe;j
wykonalnosci,

2) budowg przewodu wodociggowego w ulicy Podolskiej i ulicy Lysogorskiej o srednicy
Dn 100 mm i diugosci L=185,00 m, na podstawie posiadanej dokumentacji i Decyzji
Nr479/13 z dnia 29 wrzeénia 2013 r. o pozwoleniu na budowe wodociagu — Budowa
MPWiIK,

3) wykonanie budowy ul. Lysogérskiej na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego — Budowa Dzielnicy.

§2
Aktualizacja dokumentacji technicznej zostanie wykonana w terminie 25 tygodni, liczac od
pierwszego dnia nastepnego tygodnia po dacie podpisania umowy, z tym, ze wykonanie
projektu budowlanego i przedstawienie go Dzielnicy do zatwierdzenia nastapi w terminie
20 tygedni, liczac od pierwszego dnia nastepnego tygodnia po dacie podpisania Uumowy.
Wprowadzenie na plac budowy nastapi; w zakresie:
1) Budowy MPWIK — w ciggu 7 dni po podpisaniu umowy;
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2) Budowy Dzielnicy — w terminie do 7 dni po dokonaniu przez Dzielnice odbioru
dokumentacji technicznej, potwierdzonego protokofem bezusterkowego cdbioru.
. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na dziert 30 stycznia 2015 r.

§3

. Zakres aktualizacji dokumentacji technicznej okres$lajg wymagania Dzielnicy, zawarte
w programie funkcjonalno - uzytkowym, stanowiacym zatgcznik nr 1 do umowy.

Projekt budowlany, projekty wykonawcze (w tym na usuniecie kolizji), wykonane zostang
w 6 egz., a przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie oraz Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych wykonane zostang w 2 egz. Dokumentacja
techniczna wykonana bedzie rowniez w formie elektronicznej (zapis na CD w formacie pdf,
a ponadto przedmiary i kosztorysy réwniez w formacie ath) w 2 egz.

Kosztorysy inwestorskie sporzadzone beds zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (j.t. Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389).

. Dokumentacja techniczna posiadaé bedzie klauzule kompletnosci dla celu jakiemu ma
stuzy¢, opracowana bedzie zgodnie z wymogami art. 20 i 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 1409) oraz bedzie zweryfikowana przez osoby
uprawnione i posiada¢ bgdzie o$wiadczenie o zgodnoéci wersji elektronicznej z wersja
wykonang metoda tradycyjna.

- Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzgodnienia wykonanej dokumentacji technicznej
w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej m.st. Warszawy.

. Po zawarciu niniejszej umowy, Dzielnica wystawi osobie wskazane] przez Wykonawce,
odpowiednie petnomocnictwo do wystepowania w imieniu Dzielnicy przed organami
admihistracji panstwowej i samorzadowej w sprawach administracyjnych, zwiazanych
z uzyskaniem niezbednych opinii, warunkéw, uzgodnien, decyzji i pozwolen,
zapewniajacych wykonanie przedmiotu umowy.

. O wszelkich przeszkodach w wykonaniu dokumentacji technicznej, Wykonawca bedzie
informowat Dzielnicg najpozniej w dniu nastepnym po wystapieniu przeszkody. Czas
niezbedny do usuniecia przeszkody moze stanowi¢ podstawe zadania od Dzielnicy Zmiany
terminu umownego wykonania dokumentagji technicznej.

- Wykonawca, w terminie o ktérym mowa w § 2 ust. 1, doreczy Dzielnicy gotowg
dokumentacje techniczng do akceptacji i zatwierdzenia.

. Odebranie przez Dzielnicg dokumentacji technicznej potwierdzone podpisaniem protokotéw
bezusterkowego odbioru jest warunkiem przekazania Wykonawcy placu budowy.
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§4
Dzielnica, w terminie 7 dni roboczych, liczac od daty przekazania dokumentacji technicznej

przez Wykonawce dokona jej sprawdzenia i protokolarnego odbioru.

. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych po podpisaniu przez Dzielnice protokofu odbioru,

o ktorym mowa powyzej, zobowigzuje sie do opracowania i ztozenia do wiadciwego organu
administracji budowlanej wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacie inwestycji
drogowej | nadanie jej ze wzgledu na wazny interes spoteczny i gospodarczy rygoru
natychmiastowej wykonalno$ci, zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych {j.t. Dz.U.
z 2013 r. poz. 687).

Dzielnica zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w stosunku do zastosowanych

przez Wykonawce rozwigzan,

- Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 14 dni od daty wniesienia na piémie przez Dzielnice

zmian do dokumentacji technicznej, do ich naniesienia i przedstawienia Dzielnicy
poprawionej dokumentacji technicznej do odbioru. Wykonawcy przystuguje prawo do
zadania przediuzenia terminu wykonania dokumentacji technicznej o ilo$é dni niezbedng na

wprowadzenie takich zmian.

§5

. Wykonawca zobowigzuje sig¢ do budowy ul. tysogérskiej, zgodnie z wykonang

dokumentacjg techniczna.

. W zakresie robdt do wykonania znajduja sie wszystkie prace, jakie nalezy wykonaé, aby

budowany obiekt spetniat zakltadang funkcje oraz te, ktére wynikajg z technologii robét,
sztuki budowlanej, przepisow prawa budowlanego nawet, jesli nie byly oddziehie
opisane w specyfikacji technicznej projektu budowlanego i projektéw wykonawczych wraz

z usunigciem wszelkich wad i usterek zwigzanych z wykonaniem robét,

. Wykonawca o$wiadcza, ze opracowana dokumentacja techniczna na przebudowe

ul. Lysogorskiej, stanowi¢ bedzie wystarczajacq podstawe do realizacji przedmiotu umowy.

§6

. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy moze byé¢ wykonany:

1) w catosci przez Wykonawce,
2) z udziatem Podwykonawcéw, w nastepujacym zakresie:

. Wykonawca moze zatrudni¢ do realizacji przedmiotu umowy wskazanych Podwykonawcdw

po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca iub dalszy podwykonawca zamowienia, zamierzajacy zawrzet

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty okreslone w niniejszej umowie,
jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejsze] umowy, do przediozenia zamawiajacemu
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w terminie 7 dni projekiu tej umowy, przy czym, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
jest obowigzany dotaczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Wykonawca obowigzany jest najpdZniej w dacie wymagalnosci ptatnosci wynagrodzenia

naleznego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, dostawcy materiatdow budowlanych
iustug, przedstawic Zamawiajgcemu dowdd dokonania ptatnosci dla podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy, dostawcy materiatow budowlanych i ustug o otrzymaniu

naieznosci.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub daiszemu podwykonawcy, faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy

dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

§7

- Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia umowy zgtasza pisemne zastrzezenia

do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, ustugi:
1) niespetniajgce] wymagan okreslonych w specyfikagji istotnych warunkow zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w § 6 ust. 5.

. Nie zgtoszenie pisemnych =zastrzezet do przediozonego  projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi, w terminie
okredlonym powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

§8

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu niniejszej umowy

zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnoéé z oryginatem
kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia mu okreélone] w ust. 1 umowy, moze

zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, ustugi.

- Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 2 uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajacego.

§9

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane,
ustugi, zobowiazani sg przed+02y6 Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem

kopig zawarte] umowy o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
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w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz umoéw
0 podwykonawstwo, kidrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkow zamoéwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie to

nie dotyczy uméw o podwykonawsiwo o wartos$ci wiekszej niz 30 000,00 zt.

§10

1. Zamawiajgcy  dokonuje  bezposdrednie] zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe © podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub ktéry zawarn przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia
na roboty budowlane, ustugi.

2. Wynagrodzenie, o kitérym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajacemu podwiadczonej za zgodnoéé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposrednie] zaptaty Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia
poinformowania go przez Zamawiajacego o zamiarze dokonania platnosci w sposdb
okreslony w w ust. 1, uprawniony jest do zgloszenia pisemnych uwag Zamawiajacemu,
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.

5. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6. W razie bdmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien
podaé Zamawiajgcemu  przyczyny odmowy oraz = szczegdlowo — umotywowad
Zamawiajacemu, iz nie narusza to prawa ani tez warunkéw umowy. Zamawiajacemu
przystuguje w takiej sytuacji, prawo szczegdlowego zbadania wywigzywania sig Wykonawcy
z warunkéw umowy z Podwykonawcg, ogledzin przedmiotu umowy, a takze domagania sie
od Podwykonawcy, ztozenia stosownych oéwiadczer oraz udostepnienia dokumeniéw
umownych.

7. W przypadku niedopetnienia tego obowigzku, Zamawiajgcy wiadny jest obnizyé kwote
pfatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy © kwote nalezng Podwykonawcy,
zatrzymujac ja do momentu przedawnienia roszczenia, — jako zabezpieczenie na wypadek
roszczen Podwykonawcy, ktére moga byé skierowane wobec Zamawiajacego w trybie
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art. 647" § 5 kodeksu cywilnego.

§ 11
Zmiany postanowieti umowy Strony moga dokenaé w drodze porozumienia, w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci w kazdym czasie, w przypadku zaistnienia warunku:

1) Zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdwienia, jezeli wystapig uzasadnione okolicznosci
nie dajace sig wczesniej przewidzied | pozwola na wykonanie przedmiotu umowy tak, by
w petni stuzyt celowi,

2) zmiany nazwy, NIP, Regonu lub numeru rachunku bankowego Wykonawcy, jezeli nie
powoduje to zmiany Wykonawcy,

3) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy wynikajacego z koniecznosci zmiany
dokumentacji technicznej (§ 4 ust. 3), z przeszkdd o ktérych mowa w § 3 ust. 7,
usunigcia nieprzewidzianych kolizji lub wystapienia niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych do realizacji robdt,

4) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego ha skutek zmian spowodowanych
Zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy,

5) zmiany zakresu robot podwykonawcy lub zgloszenie udziatu podwykonawcy,

6) dzialania sify wyzszej,

7) wystgpienia innych nieprzewidzianych okolicznosei, majacych wplyw na realizacje

przedmiotu zamoéwienia.

§12
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie aktualizacji dokumentagii technicznej i robot budowlanych przez osoby
posiadajace niezbedne uprawnienia, zgodnie ze sztuka budowlana, wiedza techniczna,
przepisami i normami,

2) w trakcie wykonywania robdt, zapewnienie mieszkaricom bezpiecznego dojscia do
domow i umozliwienie dojazdu samochodami oraz zapewnienie dojazdu pojazdom
uprzywilejowanym bedacym w akgji i stuzbom komunalnym,

3) zabezpieczenie terenu robdt oraz prowadzenie robét zgodnie z przepisami bhp i ppoz.,

4) dostarczenie niezbednych protokdtow, atestéw, préb, badan, dokumentow,
potwierdzajgcych wywigzanie sie z obowigzkéw wynikajacych z ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), sprawozdan
dotyczacych rzeczy i robdt,

) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie robét i w jego bezposrednim otoczeniu
do dnia odbioru przedmiotu umowy,

6) po zakonczeniu budowy, w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego w protokdle
odbioru; upcrzadkowanie zaplecza, terenéw sasiadujacych, usuniecie wszelkich
urzadzen zwigzanych z budowa, pozostatosci materiatéw, gruzu i $miegi,
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7) kompletowanie na biezaco w trakcie wykonywania robét dokumentagji, w tym dziennika
budowy, przygotowanie do odbioru kompletnych dokumentéw, niezbednych przy
odbiorze oraz przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej,

8) zapewnienie na koszt wiasny, kompleksowej obstugi geodezyjnej, ftacznie
z inwentaryzacjg powykonawcza rowniez w wersji elektronicznej w formacie
wektorowym, z rozszerzeniem dwg i dxf (wersja pliku 2004, 2007 i 2010)
w Panstwowym Ukladzie Wspotrzednych Geodezyjnych 2000 strefa 7, sporzadzeniem
wykazu wszystkich zmian danych ewidencyjnych (granice, uzytki, powierzchnie)
dla dziafki: nr 18/2 w obrebie 3-04-16, nr 14/1, (powstatej w wyniku podziatu dziatki 14)
w obrgbie 3-04-16 i nr 17/10, (powstatej w wyniku podziaiu dziatki 17/9) w obrebie
3-04-18, badan geotechnicznych oraz niezbednych nadzoréw stuzb technicznych (ZDM,
MPWIK S.A., Dalkia Warszawa S.A., MSG, RWE Stoen Operator Sp. z 6. 0., TP S.A),

9) zapewnienie na koszt wiasny tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy (ulica ma
pozostaé przejezdna w calym okresie realizacji zadania, okreslonego w § 1 ust. 1
umowy),

10)wykonanie na swoj koszt zasilania placu budowy w energie elektryczng, wode
I odprowadzenie $ciekdw oraz formalne optacanie rachunkow z tego tytutu,

11)zapewnienie ochrony placu budowy, sprzetu i materiatéw, zgromadzonych przez
Wykonawce,

12) usuwanie wad w wyznaczonym terminie,

13) wykonanie innych obowigzkéw zwigzanych z realizacja robot.

§13

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczen:

1.

a)

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu prowadzonej

dziatalnosci na peten przedmiot umowy przez caly czas trwania robét.

1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do zawartej umowy z zaktadem
ubezpieczeniowym i kontroli spetienia warunkéw okreslonych w ust. 1.

2) W przypadku nie spefnienia warunkéw, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany

Zawartej umowy Ubezpieczenia.

. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia na wiasny koszt robét od zdarzen

losowych.

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawié Zamawiajacym
oryginat polisy ubezpieczenia robot waznej co najmniej przez przewidziany w Umowie okres
wykonywania Umowy oraz zdeponowa¢ u Zamawiajacych kopie ww. dokumentu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce. Suma ubezpieczenia robot nie
moze by¢ nizsza niz warto$¢ Umowy brutto. W przypadku przediuzenia wykonywania
Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ okres ubezpieczenia do dnia zakoriczenia
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b)

wykonywania Umowy i przedstawi¢ Zamawiajacym przed uptywem waznosci polisy oryginat
polisy dotyczace] przediuzonego okresu ubezpieczenia robdt oraz zdeponowad

u Zamawiajgcych kopie tej polisy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez

Wykonawce.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa powyzej, powinno spetniaé nastepujace warunki:
1) ubezpieczenie ryzyk budowlano - montazowych (Contractor's All Risks) powinno odnosié

sig do catosci prowadzonych prac, z wigczeniem wartosci wszelkich materiatow

I urzadzen objetych Umowg. Suma ubezpieczenia polisy bedzie odpowiadata wartosci
Umowy brutto. Ubezpieczonymi w ramach polisy bedsg: Zamawiajgcy, Wykonaweca,
Podwykonawcy i wszystkie inne strony formalnie zaangazowane w realizacje Umowy.

W zakres ochrony polisy wigczone beda;

a)

b)

d)

9)

ubezpieczenie konserwacji rozszerzonej (w rozumieniu zapiséw klauzuli 004 wediug
standardu Munich Re) w okresie co najmniej 24 miesiecy;

ubezpieczenie konserwacji (w rozumieniu zapiséw klauzuli 003 wediug standardu
Munich Re) 12 miesigcy poczawszy od dnia ekspiracji klauzuli 004,

warunki szczegdlne dotyczace urzadzen przeciwpozarowych i bezpieczenstwa
pozarowego (kiauzula 112/1) wytgcznie o nastepujacej tresci: ,Uzgodniono, ze
z zastrzezeniem warunkéw, wylaczen i postanowien zawartych w o.w.u. (ogdlnych
warunkéw ubezpieczenia), polisie lub w zatgczonych do nich dodatkach Zakiad
Ubezpieczen wyptaca Ubezpieczajacemu odszkodowanie za szkody spowodowane
bezpoérednio lub posrednio ogniem lub wybuchem tylko pod warunkiem, ze prace
byty prowadzone w zgodzie ze wszystkimi obowigzujacymi przepisami prawa
(w szczegolnosci prawa budowlanego oraz przepisami pozarowymi i BHP) oraz
zgodnie ze sztukg budowlang”;

ubezpieczenie szkdd bedacych rezuttatem bledow projektowych, wad materiatowych
I wadliwego wykonania (w rozumieniu zapiséw klauzuli 115 wediug standardu
Munich Re) wraz z rozszerzeniem ochrony pokrycia w elementach dotknigtych wada
z limitem w wysokosci 10% wartosci Umowy brutto;

ubezpieczenie szkéd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku
(w rozumieniu klauzuli 116 wedtug standardu Munich Re),

ubezpieczenie mienia otaczajacego (w rozumieniu zapisow klauzuli 119 wediug
standardu Munich Re) z limitem odpowiedzialnosci ubezpieczyciela w wysokosci
10% wartosci Umowy brutto,

klauzula reprezentantéw o nastepujacej tresci lub podobnej: ,Ubezpieczyciel nie
odpowiada za szkody wyrzadzone umysinie lub wskutek razgcego niedbalstwa przez
Ubezpieczajgcego/Ubezpieczonego lub jego przedstawicieli. Dia celéw niniejszej
umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczajacego/Ubezpieczonego Iub  jego
przedstawicieli rozumie sie zarzad spotki, prokurentow i kierownikéw budow”;
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h) klauzula kosztdw usunigcia pozostatosci po szkodzie - z limitem odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela w wysokosci nie nizsze] niz 20 % wartosci Umowy brutto,

i) 102 — szkody powstate w istnigjacych podziemnych kablach i rurociaggach - nalezy na
wykonawce nafozyé cbowigzek posiadania wszelkich map dotyczacych istniejacej
infrastruktury na terenie prowadzonych robat,

jy 106 - zastrzezenia dotyczace odcinkéw - dopuszczalna diugo$é odcinka -100
metrow.

k) 117 - zastrzezenia dotyczace ukfadania rur wodociggowych, kanalizacyjnych,
rurociggow, przewodoéw i kabli oraz wykopdw | szybow — dopuszczalna diugosé
odcinka otwartego 100 metréw.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie do polisy nastepujacych klauzul
ograniczajacych zakres ochrony z polisy CAR/EAR:

* (010 — wylaczenie szkdd powstatych wskutek powodzi i zalania,

» 012 - wylgczenie szkéd powstatych wskutek wichury lub szkéd wodnych
zwigzanych z wichura,

* 110 - szkody wyrzadzone przez opady, powddz i zalania,

e 111 - usunigcie rumowiska po osunieciu sie ziemi,

c) Wykbnawca zobowigzuje sie do przedstawienia wraz z polisami dokumentdw

potwierdzajacych ptatnosci skiadek. W przypadku zaptaty sktadek na raty Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych platnosci skiadek
najpdzniej na 7 dni przed wymaganym terminem platnosci. W przypadku nie wywigzania sie
z tego zobowigzania Zamawiajgcy sa uprawnieni do zawarcia umdw we wlasnym zakresie
na koszt Wykonawgy;

Zamawiajacy majg prawo zgtoszenia uwag do przedstawionych polis ubezpieczeniowych
oraz zgdania wprowadzenia zmian, o ile zmiany takie nie wykraczajg poza przyjete
standardy rynkowe;

dopuszcza sig udziat wlasny w wysokoéci nie przekraczajgcej 5.000,00 zi (stownie: pigé
tysiecy ztotych).

§ 14

. Strony umowy ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie ryczaltlowe W WYSOKOSGCI ..uvevvvveerieremiencrnsensronraneons zt brutto (stownie:

................................ ztotych brutto), w tym:

1) ztytulu wykonania aktualizacji dokumentaciji technicznej ...............ccccoveeeeenn zt brutto,

2) z tytutv wykonania robét budowlanych z zakresu Budowy MPWIK ....................... z
brutto, '

3) z tytulu wykonania robdét budowlanych z zakresu Budowy Dzielnicy i nadzoru

autorskiego ....................... zt brutto,
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W tym wynagrodzenie za rok 2014 do wysokosci kwoty, zabezpieczonej na ten rok
w budzecie.
- Zamawiajacy zastrzega, a Wykonawca przyjmuje, iz okreélona w ust. 1 kwota
wynagrodzenia stanowi catkowitg zaptate za kompletne wykonanie przedmiotu umowy, tak
by w peini stuzyt celowi. Roéznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie
przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a ilosciami, cenami,
elementami koniecznymi do wykonania stanowig ryzyko Wykonawcy | obciaza go w catosci,
- Strony postanawiaja, ze rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy
odbywac sie bedzie na podstawie faktur czgsciowych oraz fakiury korficowe;.
. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi:
1) dla zakresu robét wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy:

a) jedna fakturg przejsciowa (po odbiorze projektu budowlanego),

b) fakturg koncowa — po wykonaniu i odbiorze catej dokumentaciji technicznej;

2) dla zakresu robét, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 | 3 umowy, fakturami przejsciowymi,
wystawionymi na koniec miesigca | fakturg koricowa po dokonaniu przez
Zamawiajgcego odbioréw czesciowych i odbiorze koricowym przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie w terminie 21 dni od daty zlozenia prawidfowo
wystawionych faktur Zamawiajacemu. Rozliczenie fakturami przejsciowymi, nie moze
przekraczaé¢ 90 % wysokosci tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ustalonego
wust. 1 oraz wysokosci srodkow zabezpieczonych w 2014 roku w budzecie dzielnicy na
wykonanie zadania.

Podstawe wystawienia faktur, o ktorych mowa w ust. 4, stanowié beda podpisane przez

Zamawiajgcego | Wykonawce, protokoty czesciowych odbiordw i odbioru koficowego
przedmiotu umowy.
- Za dzie zapiaty naleznego Wykonawey wynagrodzenia uznaje sie date obciazenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego, w ktodrej Zamawiajacy polecit swojemu bankowi
dokonanie przelewu naleznosci na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce
W umowie.
. Wykonawca wystawi faktury w ciggu 7 dni od daty odbioréw czesciowych i odbioru
konicowego przedmiotu umowy.
§ 15
Na podstawie porozumienia, zawartego pomiedzy Dzielnica, a MPWIK, wykonanie Budowy
bedzie finansowane wspdinie; przy czym:
1) Dzielnica zobowigzuje sie pokry¢ wydatki zwigzane z aktualizacig dokumentacji
technicznej i wykonaniem Budowy Dzielnicy oraz sporzadzeniem po jej wykonaniu
dokumentacji technicznej (powykonawczej) w zakresie Budowy Dzielnicy,
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2) MPWIK zobowigzuje sig pokry¢ wydatki zwigzane z wykonaniem Budowy MPWiK oraz
sporzgdzeniem po jej wykonaniu technicznej (powykonawczej) w zakresie Budowy
MPWIK.

Rozliczenie kosztow realizacji Budowy bedzie dokonywane w ramach kolejnych, naleznych

Wykonawcy ptatnosci, na podstawie wystawianych kazdorazowo przez Wykonawce faktur,

W tym celu, Wykonawca bedzie:

1) obcigzaé Dzielnice, wystawiajac faktury VAT do kwoty, ktdra bedzie okreslona w umowie
za realizacje Budowy Dzielnicy,

2) obcigza¢ MPWIK, wystawiajac faktury VAT do kwoty, ktdra bedzie okre$lona w umowie
Za realizacje Budowy MPWIK.

§ 16

. Zamawiajgcy miasto stoleczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa oéwiadcza,
ze jako podatnik — nabywca, posiada NIP 525-22-48-481, REGON 015259640, zas odbiorcg
faktur i ptatnikiem jest Dzielnica Praga Potudnie m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274,
03-841 Warszawa, ktérej adres jest miejscem doreczenia faktur wraz z dokumentami
rozliczeniowymi,

. Zamawiajacy MPWIK, pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa o$wiadcza, ze jako podatnik
— nabywca, posiada NIP 525-000-56-62, REGON 015314758, jest odbiorcg faktur
I ptatnikiem, ktorego adres jest miejscem doreczenia faktur wraz z dokumentami
rozliczeniowymi.

. Wykonawca oéwiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towarow i ustug VAT, posiada

§17

. Wykonawca oswiadcza, ze z dniem odbioru przez Dzielnice dokumentagiji technicznej, o ktdre]

mowa w § 2 ust. 1 umowy, przenosi na Dzielnice, w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa

w § 14 ust. 1 pkt 1 umowy, na czas nieokreslony, bez koniecznosci sktadania w tym zakresie

dodatkowego os$wiadczenia woli, bez ograniczen terytorialnych, autorskie prawa majatkowe

do utworu stanowigcego dokumentacije techniczng wraz z wylacznym prawem do wykonywania
izezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich na wskazanych ponizej polach
eksploatacij:

1) utrwalenie | zwielokrotnienie dowolnymi technikami, w tym: drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi - w tym kserokopie i slajdy,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji inwestycji, opracowania realizacji projektu
technicznego zgodnie z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, do remontéw lub
odbudowy inwestycji sporzadzonej z wykorzystaniem utworu,

3) wprowadzanie do pamigci komputera,

4) tworzenie dokumentacji w dowolnym miejscu i czasie, w dowolnej liczbie,
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5) udostepnianie utworu wykonawcom, w tym takze wykonanych kopi,
6) rozpowszechnianie w inny sposob, w tym: ekspozycja, publikowanie czeéci lub catosci
opracowania, zmiany i modyfikacje.

Wykonawca przekazujac na rzecz Dzielnicy prawa autorskie majagtkowe do dokumentacii
technicznej jednoczesnie oswiadcza, ze projektanci podpisani pod branzowymi czesciami
dokumentacji projektowej (drogowa, sanitarng, elekiroenergetycznag i teletechniczna) sa jej
autorami, a osoby wykonujace dokumentacje techniczng posiadajg prawem wymagane
uprawnienia budowlane i przynaleza do wiasciwe] Okregowej fzby Inzynieréw Budownictwa.
Potwierdzone za zgodno$é z oryginatem kopie tych uprawnien zostang dofaczone do kazdego

egzemplarza wszystkich branz dokumentacji techniczne;.

§18

. Strony postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiordéw robot budowlanych:
1) odbiory robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czesciowe, potwierdzajgce zaawansowanie robdt,

3) odbidr koncowy przedmiotu umowy.

2. Odbiory, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 1 2, bedg dokonywane przez Inspektorow Nadzoru.

. Wykonawca zglosi roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu, wpisem do dziennika budowy.

W przypadku nie sprawdzenia ich przez Inspektora Nadzoru w ciagu 3 dni roboczych od

daty wpisu, Wykonawca ma prawo dokonaé ich jednostronnego odbioru.

. Zgtoszenie gotowosci do odbioru kofcowego przedmiotu umowy Wykonawca dokona na

pismie lub faxem, na co najmniej 7 dni przed planowanym odbiorem i poprzez wpis do

dziennika budowy o zakoriczeniu robét.

. W przypadku potwierdzenia wpisu o zakonczeniu robdt w dzienniku budowy przez

Inspektorow Nadzoru, Zamawiajacy rozpocznie odbiér korcowy w terminie do 7 dni od daty

powiadomienia o zgtoszeniu.

. Odbioru koncowego przedmiotu umowy dokona komisja odbioru powolana przez

Zamawiajgcego. Z odbioru bedzie sporzadzony protokét. Protokét odbioru koricowego

bedzie podstawg do wystawienia faktury kohcowe;.

. Jezeli w toku czynnoéci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sig¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odméwié odbioru do czasu usuniecia wad
lub dokona odbioru wyznaczajac termin do usuniecia wad,

2) nie nadajace sig¢ do usuniecia, a umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

3) nie dajgce sie¢ usunac, uniemozliwiajace uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy lub obnizyé odpowiednio wynagrodzenie,
zgodnie z art. 637 § 2 k. c.
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§19

1. Nadzér nad realizacja niniejszej umowy z ramienia Zamawiajgcego bedzie petnit Wydziat
Infrastruktury dia Dzielnicy Praga-Potudnie Urzedu m.st. Warszawy.

2. Inspektorow nadzoru wykonywanych robdt wyznaczy Zamawiajacy; przedstawiciela
Dzielnicy - do nadzoru robét z zakresu Budowy Dzielnicy, przedstawiciela MPWIK - do
nadzoru robét z zakresu Budowy MPWIK.

3. Kierownika budowy wyznaczy Wykonawca.

§ 20

1. Nadzdr techniczny nad realizacja robét bedzie sprawowany przez przedstawiciela kazdej ze
Stron, adekwatnie do zakresu danej Budowy (MPWIK bgdz Dzielnicy), tj. odpowiednio
do podziatu branzowego i do =zakresu ustalonego w dokumentacji technicznej
Iw ,Specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru robdt budowlanych”.

2. Strony zobowiazujg sig, w celu wypetnienia obowigzku wskazanego w ust. 1, do peienia
nadzoru nad realizacjg Budowy poprzez kontrole wykonywanych prac, zgodnie umows,
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w tym zakresie Polskimi Normami.

3. MPWIK zobowigzuje sig do powiadomienia Dzielnicy z wyprzedzeniem 3 dni roboczych
o terminie odbioru robét zwigzanych z wykonaniem Budowy MPWiIK.

4. Odpidr robét zwiazanych z wykonaniem Budowy MPWIK, bedzie dokonany przez MPWIK
przy udziale Dzieinicy.

5. Dzielnica zobowiazuje sie do powiadomienia MPWIK z wyprzedzeniem 3 dni roboczych
o terminie koncowego odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem Budowy.

6. Odbiodr kericowy robét zwigzanych z wykonaniem Budowy, bedzie dokonany przez Dzielnice
przy udziale MPWIK.

§ 21

Wykonawca, od protokdlarnego przejecia terenu robét do chwili odbioru koncowego
ponosi catkowitg odpowiedzialno$c za szkody wynikte na tym terenie lub powstate w zwigzku

Z wykonywaniem umowy.

§ 22
1. W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 ust.1 i 2 ustawy
Prawo zamowien publicznych, Wykonawca wniesie w sposéb okreslony w art. 148 tejze
ustawy zabezpieczenie réwnowazne kwocie 10% ceny oferty brutto. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione przed zawarciem umowy w formie
2. Wnoszone przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
ztozone w Dzieinicy i MPWIK proporcjonalnie do udziatow w wydatkach ponoszonych przez
Dzielnice | MPWiK.
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3. W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione

w formie gwarancji bankowej, badZ ubezpieczeniowej, Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie dostarczyé Zamawiajacemu aneks do takiej gwaranciji, zmieniajacy jej
waznosé z tytutu gwarancji jakosci, gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest pézZniejszy,
niz okreslony w § 2 ust. 3. W razie niedostarczenia aneksu, Zamawiajacy ma prawo
wstrzymaé zaptate za wykonane prace, do czasu dostarczenia aneksu do gwarangji

nalezytego wykonania umowy.

. W przypadku sktadania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej,

dopuszczonej przez ustawe prawo zaméwieni publicznych, a nie bedacych ztozong w formie
pienieznej, jej beneficjentem bedzie miasto stoteczne Warszawa Dzielnica Praga — Poludnie
i Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spétka Akcyjna.

Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zaméwienia, pozostanie

kwota w wysokoséci 30% zabezpieczenia, ustalonego w ust.1.

§ 23

. Strony ustala w umowie z Wykonawca odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar umownych. Naleznoéé z tytutu
wszystkich kar umownych, rozdzielana bedzie proporcjonalnie odpowiednio do wysokosci
ponoszonych wydatkow na realizacie Budowy i wptacona odpowiednio na rachunek

bankowy Dzielnicy i rachunek bankowy MPWiIK,

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne;

1) 10% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 za odstapienie od
umowy przez jedna ze Stron z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonaweca,

2) 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 za kazdy rozpoczety
dzien zwitoki w odbiorze w terminie dokumentaciji technicznej,

3) 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 za kazdy rozpoczety
dzien zwioki w terminowym usunieciu stwierdzonych w czasie odbioru wad dokumentagji
technicznej,

4) 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 i 3, za kazdy rozpoczety
dzien zwioki w odbiorze w terminie robét budowlanych,

3) 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 i 3 za kazdy rozpoczety
dzien zwioki w terminowym usunigciu stwierdzonych wad robét budowlanych,

6) 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 i 3, za kazdy
rozpoczety dzien zwfoki w uporzadkowaniu terenu i usuniecia zaplecza, o czym mowa
w § 12 pkt 6 § 24 ust. 3 pkt 2 umowy,

7) 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki w przediozeniu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej

Zmiany,
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8) 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki w terminowej zaptacie
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslonej w umowie o podwykonawstwo.
9) 0.1 % wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki w zmianie umowy
0 podwykonawstwo, w zakresie terminu zaptaty, okreslonego na podstawie art. 143 b
ust. 2 Prawa Zamowien Publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).
3. Wykonawca zaplaci kare umowng na rachunek bankowy Zamawiajgcego, w terminie
wskazanym w wezwaniu z okreslona wysokoscig kary umownej przez Zamawiajacego.
4. Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia objetego fakturg bez
uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potrgcenia, iub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa § 22 ust.1-5.
5. Jezeli kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 nie pokryjg poniesione] szkody, Zamawiajgcy
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego do peinej wysokosci szkody, lecz nie

wigkszej niz okreslona w § 14 ust. 1 umowy.

§24
. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

-t

1) zostanie zajety majgtek Wykonawcy,

2) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje
zobowigzania umowne, |

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét, przerwat realizacje robét
i nie realizuje ich przez okres 14 dni, pomimo wezwania Zamawiajacego oraz w innych
przypadkach, okreslonych w kodeksie cywilnym.

2. Umowne prawo do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego moze byé wykonane
w ciagu jednego miesigca od powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o przyczynie
uprawniajgcej do skorzystania z tego prawa.

3. W przypadku odstapienia od umowy, ustala sie nastepujace zasady postepowania:

1) strony dokonajg komisyjnej inwentaryzaciji rob6t wstrzymanych i wykonanych, po czym
Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy roboty i teren budowy oraz przekaze je
Zamawiajacemu, przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza wykonanych
robdt na dzien odstapienia oraz zwrdci oryginaing dokumentacje techniczng i oryginaty
pozostatej dokumentacji projektowej, opinii i uzgodnien, wymaganych do realizacii
przedmiotu umowy,

2) Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o odstapieniu od umowy usunie
zapiecze.

4. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 3,
Zamawiajgcy ma prawo wykonaé je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.
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§ 25

1. Wykonawca udzieli pisemnej gwarangji jakosci przedmiotu umowy na okres .................
miesiecy od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy, osobno na roboty objete
zakresem Budowy MPWIK i na roboty objete zakresem Budowy Dzielnicy.

2. Okres regkojmi za wady na wykonany przedmiot umowy na roboty wykonane w zakresie
Budowy Dzielnicy oraz na roboty wykonane w zakresie Budowy MPWIK — wynosi¢ bedzie
nie mniej niz 36 miesiecy od daty odbioru koncowego.

3. Wykonawca na swdj koszt zobowigzuje sie usunaé w okresie rekojmi i gwarancji wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie iub nie usunie wad w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy ma prawo usunaé wady na koszt Wykonawcy, przy uzyciu osoby trzeciej, bez
utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

5. Wszystkie reklamacje Zamawiajacy bedzie zgtaszat niezwlocznie, nie pdzniej niz do

ostatniego dnia uptywu rekojmi lub gwarancji.

§ 26
W sprawach nie uregulowanych umowa majq zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamoéwier
publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks cywilny, a w szczegolnosci art. 647-657 k.c.

§ 27

1. W razie powstania sporu zwiazanego z wykonaniem ninigjszej umowy Strony beda dazy¢
do rozwigzania go w drodze postgpowania ugodowego, bez odwolywania sie do pomocy
0s06b trzecich.

2. W przypadku braku rozstrzygnigcia w drodze postepowania, o ktérym mowa w ust.1, Strony
moga wystapic na droge sgdowa.

3. Sadem wiasciwym bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Dzielnicy.

4. MPWIK odpowiada wzgledem Wykonawcy za zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy,
w tym pfatnosci na rzecz Wykonawcy, dotyczace wylgcznie robot MPWIK, o ktdrych mowa
w § 1 ust. 3 pkt 2, a Dzielnica odpowiada wzgledem Wykonawcy za zobowigzania
wynikajace z niniejszej umowy, w tym ptatnoéci na rzecz Wykonawcy, wytacznie w zakresie
budowy Dzielnicy, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 3.

5. MPWIK odpowiada wzgledem Wykonawcy i 0sdb trzecich za wyrzgdzone szkody, swoje
dziatania lub zaniechania, reprezentujacych go Kierownika Projektu, lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, wytacznie w zakresie robdt MPWIK, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 2,
a Dzielnica odpowiada za wyrzadzone szkody, swoje dziatania lub zaniechania,
reprezentujacych go Kierownika Projektu, lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wytgcznie
w zakresie budowy Dzielnicy, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 3.
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§ 28

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§29
1. Woszelkie pisma kierowane do Stron bedg doreczane:

Zamawiajgcemu:

Dzielnicy — adres do korespondenc;ji:
Urzad m.st. Warszawy,
Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

MPWIK — adres do korespondenciji:
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A.
plac Starynkiewicza 5
02-015 Warszawa
Wykonawey - naadres
2. Strony sa zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu.
Powiadomienie winno byé, pod rygorem niewaznosci, dokonane w formie pisémnej
i doreczone stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania
przez Strone, do kiérej jest adresowane lub w przypadku wystania listem poleconym, w dniu
pozostawienia pod adresem do korespondencji pierwszego awiza pocztowego.
3. Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, zé pismo wystane na adres okreslony

w ust. 1 umowy uznaje sie za doreczone.

§ 30

Wykonanie niniejszej umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy
o ochronie danych osobowych, dla ktérych administratorem danych jest Prezydent
m.st. Warszawy, a co za tym idzie, nie wigze sie z dostepem do zasobdw systemow

informatycznych Urzedu m.st. Warszawy.

§ 31

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacych dokumentacji powykonawczej (lub przyjmowane;
przez niego czgsci) Wykonawca przenosi na czas nieokreslony na rzecz Zamawiajacych,
bez koniecznosci skiadania w tym zakresie dodatkowego o$wiadczenia woli autorskie prawa
majatkowe do utwordw wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich na polach eksploatacji wskazanych w ustepie 2
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niniejszego paragrafu. Z chwilg nabycia praw majatkowych autorskich Zamawiajgcy
nabywajg wlasno$¢ egzemplarzy, na ktérych utrwalono utwor, co do ktdrych nastepuje
nabycie tych praw oraz prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych

praw autorskich do utwordw.

2. Przeniesienie prawa, wskazanego powyzej rozcigga sie na nastepujace pola eksploatacji:
Utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik, wykorzystywanie wielokrotne utworu do
realizacji inwestycji, opracowania realizacji projektu technicznego =z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi, do remontéw Ilub odbudowy inwestycji sporzadzonych
z wykorzystaniem Utworu, sporzadzanie makiety inwestycji, wprowadzanie do pamieci
komputera; w dowolnym miejscu i czasie w dowolngj liczbie; udostepnianie wykonawcom,
w tym takze wykonanych kopii; rozpowszechnianie w inny sposdb w iym, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania i modyfikacje.

3. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na wyzej wymienionych polach eksploatacji moze
nastepowaé w catoci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych
podmiotéw, w tym jako czeéé dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej
i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikac]i
itd.

4. Postanowienia powyzszych ustepow stosuje sie odpowiednio do zmian w utworach
wchodzacych w skiad przedmiotu Umowy, dokonanych w ramach ewentualnego nadzoru
autorskiego z tym, ze prawa majgtkowe autorskie do zmienionych utworow Zamawiajgcy
nabywajg z chwilg wprowadzenia tych zmian w trakcie wykonywania obowigzkéw nadzoru
autorskiego.

5. Wykonawca oswiadcza, iz w chwili przyjecia dokumentacji powykonawcze] przez
Zamawiajgcego, w tym rowniez jego czesci, przystugiwaé mu bedzie peiia autorskich praw,
prawa te nie bedg obcigzone zadnymi prawami osob trzecich, ani nie bedg naruszaé prawa
ani interesdw i ddbr prawem chronionych oséb trzecich.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy i okreslone w § 14 ust. 1 Umowy obejmuje réwniez
wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich majatkowych do utwordéw i przeniesienie
prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do tych utworéw na
wszelkich polach eksploatacji wskazanych w Umowie oraz wiasno$é nosnikow/egzemplarzy,
na ktérych utwory utrwalono.

Wykonawca zapewnia, iz korzystanie przez niego z wszelkich materiatéw, urzadzen, instalacji,

wykorzystywanie przez niego technologii do wykonywania Robét nie narusza niczyich praw

autorskich, ani praw wlasnosci przemystowej.
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§ 32

Integralng czes¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

© zatgeznik nr 1 - program funkcjonalno-uzytkowy,

zatgeznik nr 2 — dokumentacja techniczna budowy wodociagu.

§ 33
Umowe niniejszg sporzgdzono w czterech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Dzielnicy,
jeden egzemplarz dla MPWiK, jeden egzemplarz dia Wykonawcy.

WYKONAWCA: MPWIK ZAMAWIAJACY:




