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D-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych przebudowa o$wietlenia ul. Pesztenskiej w Dzielnicy
Praga Potudnie w Warszawie.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania wspolne dla robot objetych
niej wymienionymi specyfikacjami :

D-07.07.01 Oswietlenie drog
1.3. Okres$lenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.3.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.3.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.3.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

1.3.4. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.3.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do Kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.3.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.3.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
1.3.8. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja inwestycji budowlanej

1.3.9. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.3.10. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa begdzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzglgdniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce

1.4.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione W cho¢by jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci W ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnosé
ich waznoséci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci Opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacija
projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4, Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposob
okreslony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposéob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$§¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sie, Ze jest wlaczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot



Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

C€) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostegpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ UzycCia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do
robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymacé zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych



wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczg¢cia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypethienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materialow

W dniu wprowadzenia na budowe Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta zamawiania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, Ze
wszelkie materialy z danego zrédla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta W sposob
ciggly spelniajag wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.



3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Kkopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, je$li wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot



Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatow.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:
— Polska Normg lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniajag wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych
wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczeg6lnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis



projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenh Wykonawcy robot.

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢
przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 1 dnia od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji projektowej, SST i
uprzednich ustalen.

8.3. Odbior ostateczny robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci.



Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, 0
ktorych mowa w punkcie 8.4.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1.dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2.dziennik budowy
3.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan , zgodne z SST,
4.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST,
5.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot oraz protokoty odbioru przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,
6.geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

7 kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupehniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
— robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych



ubytkéw i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne D-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wyprowadzenia organizacji ruchu na czas budowy obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
(c) przygotowanie terenu.

Koszt utrzymania organizacji ruchu na czas budowy obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowani pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,
(b) utrzymanie plynno$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu na czas budowy obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatow i 0znakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414) z p6zniejszymi zmianami
2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia

1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3. Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

D-07.07.01
OSWIETLENIE ULICZNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przebudowy o$wietlenia ul. Pesztenskiej w Dzielnicy Praga Potudnie w
Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Specyfikacja obejmuje nast¢pujace prace montazowe:

- utozenie kabla oswietleniowego
- montaz stupow oswietleniowych linii napowietrznej



- montaz linii o§wietleniowych napowietrznych

- montaz wysiegnikdw wraz z oprawami oswietleniowymi
- montaz stupa oswietleniowego linii kablowej

- demontaze instalacji oswietleniowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stup linii napowietrznej - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do
zamocowania oprawy oswietleniowej badz linii napowietrznych na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.
1.4.2. Wysiegnik - element rurowy taczacy stup o§wietleniowy z oprawa.

1.4.3. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
swietlnego wysylanego przez zrodto S$wiatta, zawierajace wszystkie niezb¢dne detale do
przymocowania i polgczenia z instalacjg elektryczna.

1.4.4. Kabel - przewod wielositowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod 1 nad ziemia.

1.4.5. Przewod kabelkowy — przewod wielositowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego pracujacy w stupie i w wysiggniku.

1.4.6. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czes$ci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakldceniowych.

1.4.7. Linia AL i AsXSn — przewdd aluminiowy jednozytowy (AL) bez izolacji lub wielositowy
(AsXSn) izolowany przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego nad ziemia, montowany na
konstrukcjach wsporczych oraz stupach linii napowietrzne;.

1.4.8. Szafa oswietleniowa — urzadzenie rozdzielczo — sterownicze stuzace do zasilania i sterowania
obwodami o$wietlenia ulicznego

1.4.9. Osprzet linii napowietrznej - zbidr elementow przeznaczonych do taczenia, rozgaleziania lub
zakonczenia linii napowietrznych.

1.4.10. Rura oslonowa — ostona dla kabla lub przewodu w miejscu zblizenia z innymi urzadzeniami
infrastruktury podziemnej lub pod wjazdami.

1.4.11. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli oraz montazu linii napowietrznych
2.2.1. Piasek

Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”,
odpowiadajacego wymaganiom BN-87/6774-04

2.2.2. Folia

Folia stuzaca do osltony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folia
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajaca
wymaganiom BN-68/6353-03



2.2.3. Rura oslonowa

Rura ostonowa stuzy do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢
wykonana z tworzyw winidurowych lub termoutwardzalnych gwarantujacych odpowiednie wtasnosci
wytrzymalo$ciowe przy okreslonych warunkach pracy. Jej $rednica nie powinna by¢ mniejsza od
srednicy kabla.

2.2.4. Haki wieszakowe

Element wsporczy stuzacy do zawieszenia linii napowietrznej przytwierdzony lub przykrecany
do konstrukcji stupow napowietrznych. Nalezy stosowac haki o dobranym rozmiarze i sile przenoszenia
obcigzen do obostrzen linii napowietrzne;.

2.2.5. Uchwyty mocujace

Uchwyty mocujace stuzg do mocowania linii napowietrznej do hakéw wieszakowych.
Umozliwiaja odpowiedni nacigg oraz podtrzymuja przewody linii napowietrznych zapewniajac
odpowiednie ich zawieszenie do okreslonych obostrzen. Nalezy stosowaé uchwyty o dobranych
parametrach obciazeniowych obcigzeniowych w stosunku do przekroju linii i dtugo$ci przeset

2.3. Elementy gotowe
2.3.1. Rury oslonowe

Rury kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane
do oston kablowych powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie obcigzenia. Zaleca si¢
stosowanie na rury AROT z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy wewngtrznej nie mniejszej niz 90
mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205

Rury ostonowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3.2. Kable

Kable uzywane do oswietlenia drog powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca
sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pieciozylowych 0 Zylach
miedzianych lub aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekroj

Zyt powinien byé dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Zaleca si¢ stosowania kabli o przekroju 35
mm2.

Bebny z kablami nalezy przechowywac¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.3.3 Zrédla $wiatla i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla os$wietlenia drogowego
stosowac zrodta $wiatta i oprawy spetniajace wymagania PN-83/E-06305 [15]. Ze wzgledu na wysokg
skuteczno$¢ §wietlng, trwalo$¢ i stato$¢ strumienia §wietlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca si¢
stosowanie wysokopreznych lamp sodowych. Oprawy powinny charakteryzowaé sie Szerokim
ograniczonym rozsytem $wiatta. Ze wzgledow eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy o konstrukcji
zamknigtej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewngtrznymi komory lampowej IP 66 i klasa
ochronnosci I Iub II. Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z
materiatow nierdzewnych.



Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach 0 temperaturze nie nizszej niz -50C
i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-
79100

2.3.4. Przewdd kabelkowy

Przewdd uzywany do zasilenia opraw o$wietleniowych, sklada si¢ z Zyly, izolacji Zyly i
powtoki ochronnej. Zyly powinny by¢ wykonane z miedzi 0 przekroju 2,5 mm2, izolacja przewodu oraz
powtoki ochronne powinny by¢ z tworzywa sztucznego. Nalezy stosowac przewod YDY 3 x 2,5 mm2
na napigcie znamionowe 750. Miejsce sktadowania przewoddéw powinno by¢ suche oraz chronione
przed opadami atmosferycznymi i promieniami stonecznymi. Nalezy unikna¢ przechowywania
przewodow 0 izolacji z tworzyw sztucznych w temperaturze nizszej niz -50C.

2.3.5. Stupy linii napowietrznej

Stupy linii napowietrznej powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa dla
konkretnego obiektu. Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i
wysiegnikow oraz parcia wiatru dla I1i 111 strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100

Kazdy stup powinien posiadaé w swej gornej cze$ci odpowiedniej srednicy rurg stalowa dla
zamocowania wysiegnika rurowego i ostony stozkowej. Stupy linii napowietrznej winny by¢ wykonane
ze zbrojonego betonu.

Sktadowanie stupow linii napowietrznej na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym
podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna mickkiego.

2.3.6. Wysiegniki

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows. Wysiegniki
wykonywac ze stali cynkowo ogniowej. Grubos¢ $cianki rury nie powinna przekracza¢ 8 mm.

Ramie¢ wysiegnika powinno by¢ nachylone pod katem 5 stopni od poziomu, a ich wysieg
powinien wynosi¢ 1 m. Wysiggniki powinny by¢ dostosowane do opraw i stupéw linii napowietrznej
uzywanych do o$wietlenia drog.

Sktadowanie wysiggnikow na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym
przed ich uszkodzeniem.

2.3.8. Przewody linii napowietrznej

Przewody linii napowietrznych powinny by¢ wykonane z aluminium w izolacji poliwinylowej.
Przekr6j Zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalne;
temperatury nagrzania przewodu przez prady robocze i zwarciowe.

Bebny z przewodami linii napowietrznej nalezy przechowywac¢ w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania oSwietlenia drogowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykazaé sie¢

mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wlasciwg jakos¢ robot:
— Zurawia samochodowego,



— samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
— spawarki transformatorowej do 500 A,
— zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
4.2. Transport materialéw i elementow oswietleniowych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania os$wietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:
— samochodu skrzyniowego,
— przyczepy dhuzycowej,
— samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
— samochodu dostawczego,
— przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla
poszczegblnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Wykopy pod kable oraz stupy

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosSci
wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod shupy linii napowietrznej zaleca sig
wykonywanie wykopéw wasko przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN- 83/8836-02

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z
PN-68/B-06050

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka
powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy ich statecznosc¢.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, nalezy
powierzchni¢ terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu, dotu pod urzadzenie przyciskowe lub kabla nalezy
dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy
wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zaggszczarka
wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12.
Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob, aby nie spowodowacé uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Montaz stupéw linii napowietrznej



Stupy linii napowietrznej powinny by¢ montowane przy pomocy dzwigu w wykopie ziemnym.
Przed montazem Zerdzi nalezy przykreci¢ do czesci ziemnych stupow belki ustojowe, a w przypadku
stupa wirowego nalezy przykreca¢ go do czesci ziemnych stupa ptyty ustojowej. Ustawienie stup w
pionie powinno by¢ wykonane z doktadnoscia +10 cm.

Wykop nalezy zasypywac ziemia bez kamieni ubijajac ja warstwami co 20 cm. Stopien
zageszezenia gruntu min. 0,95 wg. BN-72/8932-01. Odchytka osi stupa od pionu nie moze by¢ wicksza
od 0,001 wysokosci stupa.

5.3. Montaz slupow o$wietleniowych

Przed przystgpieniem do montazu stupa nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni Stykowych
elementow taczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz stan powtoki antykorozyjnej, ktora w
przypadku uszkodzenia podczas transportu, nalezy uzupenic¢ lub w przypadku braku powtoki pokryé
fundament.

Stup ustawia¢ nalezy przy pomocy dzwigu. Podczas podnoszenia stupa nalezy zwroci¢ uwage,
aby nie spowodowac odksztalcenia elementow lub ich zniszczenia. Przed zdjeciem z haka, ustawiany
stup powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem.

Nakretki srub mocujacych stup powinny by¢ dokrgcane dwustadiowo i trwale zabezpieczone
przed odkrgceniem. Odchytka osi stupa od pionu nie moze by¢ wigksza od 0,001 wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wngka znajdowata si¢ od strony chodnika, a przy jego braku,
od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od
powierzchni chodnika lub gruntu. Na stup nalezy nanie$ numer indentyfikacyjny. Napis wykona¢ w
miejscu widocznym farbg olejna.

5.4. Montaz fundamentow

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Fundament powinien by¢ ustawiany przy
pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, spelniajacego wymagania PN-88/B-06250.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzgdne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢
1:1500, z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia [} 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig [1} 10 cm.

5.5. Montaz wysiegnikéw na slupach oswietleniowych

Wysiegniki nalezy montowa¢ na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z
balkonem. Czg$¢ pionowa wysiegnika nalezy wsuna¢ do oporu w rure znajdujaca si¢ w gornej czesci
stupa o$wietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomié¢ go srubami, znajdujacymi Si¢
w nagwintowanych otworach. Zaleca si¢ ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawg lub
cigzarem rownym cigzarowi oprawy.

Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z dokladnoscia + 2 stopnie do osi
jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku. Nalezy dazy¢, aby czesci ukosne
wysiggnikow znajdowaty si¢ w jednej ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni o$wietlanej jezdni. W
celu ujednolicenia sposobu montazu wysiegnikow ozdobnych proponuje si¢ uciecie istniejacych rur na
wysokos$¢ c.a. 15-20 cm, tworzac w ten sposob gniazdo montazowe. W gniezdzie nalezy wywierci¢ 3
otwory pod srube kontrujacg M 10, a nastgpnie nagwintowaé. W gniazdo wsunaé nowa rur¢ do taczenia
stupa z wysiggnikiem wyposazong W czop ustalajacy o srednicy dobranej z odpowiednig tolerancja do
srednicy wewnetrznej gniazda. Polaczenie stupa z rurag wykona¢ na wysokos$ci montazu przewigzki nr
2, ktora je zastoni. Przed wykonaniem nowych rur i montazem nalezy przeprowadzi¢ pomiary
istniejacych shupow ($rednice, wysokosci) tak aby docelowo na catym ciggu projektowane wysiggniki i
oprawy byly na tej samej wysokosci.

5.6. Montaz wysiegnikow na slupach energetycznych



Wysiegniki nalezy montowa¢ na shupach stojacych przy pomocy samochodu z balkonem. Cze$¢é
pionowg wysi¢gnika nalezy wsung¢ do oporu w konstrukcje wierzchotkowa stupa napowietrznego i po
ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go S$rubami, znajdujagcymi si¢ w nagwintowanych
otworach.

W przypadku montazu wysiggnikow do bokoéw stupoéw nalezy mocowacé je za pomocg hakow
srubowych przewidzianych do stupow Zelbetowych lub obejm wyposazonych w uchwyty dla shupow
strunobetonowych (wirowych). Zaleca si¢ ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawa lub
cigzarem rownym ci¢zarowi oprawy.

Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadnoscig + 2 stopnie do osi
jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku. Nalezy dazy¢, aby czesci ukosne
wysiegnikow znajdowaty si¢ w jednej ptaszczyznie rownoleglej do powierzchni oswietlanej jezdni.

5.7. Montaz opraw na stlupach oswietleniowych

Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem.
Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajacych
do stupow i wysiggnikow.

Nalezy stosowaé przewody kabelkowe o izolacji z Zytami miedzianymi o przekroju Zyty nie
mniejszym niz 2,5 mm2. Tlo$¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej
do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po trzy przewody. Oprawy nalezy mocowaé na wysiggnikach w
sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajacych i
ustawieniu ich w potozenie pracy. Tabliczki bezpiecznikowe nalezy montowa¢ na uchwytach
wykonanych z ptaskownika stalowego przyspawanego do stupéw. Oprawy powinny by¢é mocowane w
sposob trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia
wiatru dla 11 i 111 strefy wiatrowej.

5.8. Montaz opraw o$wietleniowych na slupach linii energetycznych

Montaz opraw na wysi¢gnikach nalezy wykona¢ przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda
oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (Sprawdzanie
zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy montowaé¢ po uprzednim weciggnigciu przewodow zasilajagcych do wysiegnikow.
Nalezy stosowac¢ przewody typu YDY. Do potaczenia oprawy z przewodem AsXSn nalezy zastosowac
zaciski przebijajace izolacje. Oprawy nalezy montowac na wysiggnikach w sposob wskazany przez
producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodoéw zasilajacych i ustawieniu ich w potozeniu
pracy.

Oprawy zabezpieczy¢ gniazdem bezpiecznikowym napowietrznym z wktadka topikowa 4A. W
przypadku stupow oswietleniowych napowietrznych zasilonych dwustronnie linig kablowa oprawy
zasila¢ z pod tabliczek bezpiecznikowych stupowych mocowanych w skrzynce z tworzyw sztucznych
przytwierdzonej za pomoca konstrukcji mocujacych do boku stupa. Wyprowadzenie przewodu YDY
dla zasilenia oprawy prowadzi¢ po boku stupa w rurze ostonowej PCV.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby me zmienialy swego potozenia pod
wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla I1'i 111 strefy wiatrowej.

5.9. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie
kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125. Kable powinny by¢ ukladane w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy
uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 00C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach
koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna
zewngtrzna jego Srednica.



Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig = 5 cm. Jako
ochron¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, kabel nalezy uktadaé w rurach
ostonowych o $rednicy nie mniejszej niz 75 mm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich
wnetrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejagcymi drogami o
nawierzchni twardej, zaleca si¢ wykonywanie przepustow kablowych metoda wiercenia poziomego,
przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu. Przepust pod drogami
wykonywac na glebokos$ci 1m.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.
Zaleca si¢ przy stupach o$wietleniowych i przepustach kablowych pozostawienie 2-metrowych zapasow
eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji
poszczegbélnych odcinkéw kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym
rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 omow/m.

5.10. Prowadzenie kabla po stupie betonowym

Kable prowadzone po stupach nalezy ochroni¢ rurg ostonows odporng na dziatanie promieni
stonecznych na wysoko$¢ 3m od poziomu gruntu. Powyzej 3 m kabel nalezy prowadzi¢ bezposrednio
po stupie bez dodatkowej ostony. Potgczenie kabla z linig napowietrzng wykona¢ poprzez zaciski
odgalezne. W przypadku odgaltezienia linii izolowanej od linii golej stosowaé zaciski odgatezne
jednostronnie przebijajace izolacj¢, a w przypadku dwoch linii izolowanych stosowaé zaciski
obustronnie przebijajace izolacjg.

Dopasowaé zaciski do odpowiedniego przekroju i rodzaju Zyty. W miejscach gdzie wymagane
jest potaczenie przewodow aluminiowego z miedzianym, dodatkowo stosowaé ochronniki
przepigciowe. Montaz prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem projektowym i SST.

5.11. Ukladanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywac¢ z rur AROT o $rednicy wewngtrznej nie mniejszej
niz 100 mm dla kabli do 1 kV i 150 mm dla kabli powyzej 1 kV. Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w
miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢
utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednozytowych tworzacych uktad wielofazowy i kabli
sygnalizacyjnych.

Glebokos¢ umieszcezenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do
gornej powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od
nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego. Minimalna gleboko§¢é umieszczenia
przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze by¢ zwigkszona, gdyz powinna wynika¢ z warunkow
okreslonych przez zarzad drogowy dla danego odcinka drogi.

W miejscach skrzyzowan z drogami istniejacymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty
powinny by¢ wykonywane metodg wiercenia poziomego, przewidujac przepusty rezerwowe dla
umozliwienia utozenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania drog.
Pod urzadzenie przepustowe wykona¢ wykopy pionowe. Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny
by¢ uszczelnione nasmotowanymi szmatami, sznurami lub pakutami, uniemozliwiajacymi
przedostawanie si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

5.12. Montaz odgromnikow
Kabel na stupie badz konce linii napowietrznej powinien by¢ chronione od wyladowan
atmosferycznych poprzez ograniczniki przepigé. Ogranicznik przepie¢ powinien by¢ potaczony z tasma

uziemiajacg prowadzong po stupie.

5.13. Montaz przewodéw izolowanych (AsXSn)



Wigzkowe przewody izolowane nalezy rozciggaé przy pomocy przeciagnictej wstepnie linki
nylonowej opartej na rolkach montazowych zamocowanych do stupa w poblizu uchwytow
przelotowych lub naroznych. Przewod nalezy rozciggaé na odcinku od stupa krancowego do
krancowego lub odporowego. Przed przystgpieniem do rozciggania przewodoéw nalezy na stupach
rozwiesic¢ rolki tj. na stupach przelotowych i krancowych rolki montazowe pojedyncze, a na naroznych
podwdjne. Nastepnie przez wszystkie rolki przeciggna¢ linkg nylonowg i przymocowana jej koncu
oponcz¢ do mocowania przewodow. W oponcze wsungé koniec przewodu izolowanego o
wystopniowanej dtugoéci Zyt i przystapi¢ do jego rozciggania uwazajac aby nie dotknat ziemi oraz nie
ocierat si¢ o przeszkody terenowe. Po dociagnieciu przewodu do stupa krancowego (lub odporowego)
nalezy go zamocowa¢ w uchwycie koncowym na state. Dalsza kolejno$¢ prac to przystapienie do
naciggu przewodu za pomoca dynamometra. Dynamometr do pomiaru naciggu nalezy zamocowac
pomiedzy uchwytem (Zabkg), a stupem krancowym, do ktérego prowadzony jest nacigg. Naciag nalezy
dobiera¢ z tabel zwiséw podanych przez producenta przewodu do przyjetego napr¢zenia podstawowego,
maksymalnej dlugosci przesta w nacigganej sekcji oraz temperatury przewodu w czasie montazu. Dla
nowych przewodow nalezy stosowac przepregzenie tj. naciag lub zwis dobra¢ jak dla temperatury o S0C
nizszej od panujacej w czasie montazu. Dla wyrownania zwisow w sekcji naciggowej dopuszcza si¢ o
20% przedprezenie, a po ich wyréwnaniu nacigg nalezy zmniejszy¢ do wymaganego. Po dokonaniu
naciggu i wyregulowaniu zwisOw W poszczegolnych przestach nalezy przewod izolowany przewiesic z
rolek montazowych na uchwyty przelotowe lub narozne, a nast¢pnie zamontowac uchwyty odciggowe
na stupach krancowych lub odporowych. Przy przektadaniu przewodu na uchwyty odciggowe nalezy
powiekszy¢ naciag tak, aby po zwolnieniu Zabki (uchwytu naciaggowego) sita naciggu byta zgodna z
odpowiednim zatozonym doborem. Przewdd powinien by¢ montowany przy pomocy samochodu
specjalnego liniowego z platformg i balkonem. Do montazu przewodu zaleca si¢ stosowanie haki i
uchwyty przelotowe, haki i uchwyty odciggowe. Przy przektadaniu istniejgcych linii oswietleniowych
AL na przebudowywane stupy nalezy stosowac typowy osprzet do linii klasycznych (konstrukcje typu
KM wraz z izolatorami S- 80/2). Wszystkie prace montazowe wykonywac zgodnie z norma: PNE-76/E-
05105. Przylacza moge by¢ wykonywane z kazdego rodzaju stupa. Warunkiem wykonania przytaczy
jest uwzglednienie obcigzen od nich pochodzacych i dziatajacych na stup. Ze wzgledu na ochrone
drzewostanu zaleca si¢ prowadzenie linii w taki sposob aby ewentualne wycinki drzew lub wynalezienia
ograniczy¢ do niezb¢gdnego minimum. Usuni¢cie drzew, krzewow, gatezi moze nastgpi¢ jedynie po
uzyskaniu zezwolenia wlasciciela nieruchomosci i odpowiedniego organu gminy. W przypadku drzew
i krzewow potozonych na terenach wpisanych do rejestru zabytkow zezwolenie takie wydawane jest
przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. W przypadku prowadzenia linii przez tereny le$ne
nalezy stosowac si¢ odpowiednio do ,,Ustawy o ochronie gatunkéw rolnych i lesnych” Dz. U. nr 16 z
1995r. oraz do normy PN-E-05100-1:1998

5.14. Montaz rozlacznika i bezpiecznikow

Roztacznik stuzy w przypadku awarii podstawowego zasilania o$wietlenia na przelaczenie
zasilania rezerwowego. Nalezy stosowac roztaczniki w obwodach 3-fazowych 3 biegunowe. Roztgcznik
nalezy montowa¢ do boku stupa poprzez odpowiednie konstrukcje mocujace oraz zgodnie z instrukcja
podang przez producenta. Bezpieczniki w liniach energetycznych napowietrznych winny by¢
montowane trwale, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i
parcia wiatru dla II i IIT strefy wiatrowej. Zaleca si¢ uzywania konstrukcji mocujacych zapewniajacych
trwaty montaz do linii napowietrznej.

5.15. Montaz ochrony przeciwporazeniowej

W przypadku instalacji napowietrznej o$wietleniowej stosowaé system TT polegajacy na
polaczeniu czesSci przewodzacych dostepnych z uziemieniem. Zaleca si¢ wykonywanie uziomow
pretowych z uzyciem pretow stalowych £ 20 mm, nie krétszych niz 2,5 m, potaczonych bednarka
ocynkowang 25 x 4 mm. Laczenie bednarki nalezy wykonaé przez spawanie. Uziom z zaciskami
ochronnymi znajdujagcymi si¢ w stupach o$wietleniowych nalezy taczy¢ przewodami uziomowymi o
przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

W przypadku instalacji kablowej o§wietleniowej stosowac system TNS, ktory polega na



potaczeniu czesci przewodzacych dostgpnych z uziemionym przewodem ochronnym PE
powodujagcym w warunkach zakldceniowych odltgczenie zasilania.

Zaleca si¢ wykonywanie uziomu poziomego z uzyciem bednarki FeZn 25 x 4.

Laczenie bednarki nalezy wykonaé przez spawanie.

Uziom z zaciskami ochronnymi znajdujacymi si¢ w shupach o$wietleniowych

nalezy taczy¢ przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu
poziomego.

5.16. Demontaz i ponowny montaz tablic informacyjnych

Tablice informacyjne oraz znaki ostrzegawcze znajdujace si¢ na stupach oswietleniowych i
energetycznych zakwalifikowanych do procesu demontazu, nalezy zachowujac wszelakie
srodki ostroznos$ci zdemontowac a nastepie w wlasciwy sposob zabezpieczy¢.

Po zakonczeniu prac ziemnych, tablice ponownie zamontowac na stupie na identycznej
wysokosci .

5.17. Demontaz napowietrznej linii oSwietleniowej i elementow o§wietlenia

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazy wszystkich urzadzen oswietleniowych
linii napowietrznych zgodnie z dokumentacjg projektowg. Demontaze nalezy
przeprowadza¢ w mozliwie taki sposéb aby nie powodowaé zniszczenia materiatow
przewidzianych do demontazu. Zdemontowane materiaty nalezy transportowac¢ w sposob
bezpieczny chronigcy przed nadmiernym zniszczeniem. Zasady transportu omowiono W
pkt. 4 niniejszej specyfikacji.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementow o$wietleniowych bez ich
uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru i uzyska¢ od
niego zgode na jej uszkodzenie lub zniszczenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 6.

6.2. Wykopy pod shupy, kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie Scian wykopu powinno by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.

Po zasypaniu stupow linii napowietrznej lub kable nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.
6.3. Shupy o$wietleniowe napowietrzne

Elementy stupow o$wietleniowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i BN-79/9068-01.

Stupy oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

— doktadno$ci ustawienia pionowego stupow,

— prawidtowos$ci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,
— jakosci potaczen przewodow badz kabli

— jakosci potaczen $rubowych stupow, wysiegnikow i opraw,

— stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzié¢
nastgpujace pomiary:
— glebokosci zakopania kabla,



— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— ulozenie rury ochronnej
— rezystancji izolacji i ciggtosci Zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiarow
rezystancji i ciggtosci Zyt kabla, ktére nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu instalacji nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje petli zwarciowych oraz
uziemienia dla stwierdzenia skuteczno$ci zerowania oraz uziemienia. Wszystkie wyniki pomiarow
nalezy zamie$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

6.6. Pomiar natezenia oSwietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy
suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych,
mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiarow nie nalezy przeprowadzaé podczas nocy
ksigzycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgla, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do
pomiaréw nalezy uzywac
przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia
nie mniejsze od 30% calej skali na danym zakresie.

Pomiary luminancji nalezy wykonywac¢ za pomoca kalibrowanego miernika

luminancji, ktorego whasciwosci sg dostosowane do celu pomiarowego. Nalezy wykonywac
pomiary suchego odcinka ulicy. Pomiary luminancji nalezy przeprowadza¢ w polu w
kierunku wzdtuznym rozwazanej powierzchni migdzy dwiema oprawami o$wietleniowymi
w tym samym rzgdzie (po tej samej stronie ulicy), przy czym pierwsza oprawa powinna si¢
znajdowa¢ w odlegltosci 60m od obserwatora. Potozenie miernika luminancji (obserwatora)
powinno wynosi¢ 1,5m nad powierzchnig ulicy. W kierunku poprzecznym miernik
(obserwator) musi zajmowac pozycjg:

- przy pomiarach $redniej luminancji i catkowitej rownomierno$ci w potowie szeroko$ci
rozwazanego pasa ruchu

- przy pomiarach wzdhuznej rownomiernosci na linii $rodkowej kazdego pasa ruchu
Rozmieszczenie punktéw pomiarowych powinno by¢ zgodne z rozmieszczeniem punktow
siatki obliczeniowej zataczonej w obliczeniach $wietlnych.

Pomiary nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 13201-4

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich
punktach SST zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla linii jest metr, a dla stupow o$wietleniowych jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT



8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu3

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykopy pod fundamenty i kable,,

— utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

— montaz uziomu szpilkowego

8.3. Dokumenty do odbioru kencowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprocz
dokumentow wymienionych w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”:

— geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

— protokoty z dokonanych pomiaréow skuteczno$ci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. stupow oswietleniowych obejmuje
odpowiednio:

— wyznaczenie robot w terenie,

— dostarczenie materiatow,

— wykopy pod fundamenty, kable, przepusty

— wykonanie przepustow pod jezdnig

— montaz fundamentow

— zasypanie fundamentow i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub
odwiezienie nadmiaru gruntu,

— montaz stupdw, wysiegnikdéw, opraw, skrzynek podziatu sieci i instalacji
przeciwporazeniowej,

— uktadanie rur ochronnych

— uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z foliag ochronna,

— podiaczenie zasilania,

— sprawdzenie dziatania o$wietlenia z pomiarem natezenia oswietlenia,

— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

— konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajacemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty



konstrukcji wsporczych

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania badan przy odbiorze

3. PN-88/B-06250 Beton zwykty

4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

5. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

6. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

7. PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych

8. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewodow i kabli

9. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa

10. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
11. PN-76/E-05105 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

12. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i
badania

13. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewngtrzne

14. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i
powtoce polwinitowi na napigcie znamionowe nie

przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie

znamionowe 0,6/1 kV

15. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na naraZanie
mechaniczne. Wymagania i badania

16. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego
polichlorku winylu suspensyjnego

17. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

18. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i
pospotka

19. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

20. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze

21. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

22. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

23. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji
wsporczych o$wietleniowych i energetycznych linii

napowietrznych

10.2. Inne dokumenty

24. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych
i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

25. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Czgs¢
V. Instalacje elektryczne, 1973 r.

26. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

27. Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982
r.



