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Zakycznik nr 7 do SIWZ
Nr sprawy: UD-VI-ZP/93/18
UMOWAN ....... [oo..... l......

Na  podstawie  pogpowania 0  udzielenie  zamoOwienia  publicznego nr
cd e, wdniu 201.roku w Warszawie, porilzy:

- miastem stotecznym Warszawa Dzielnic Praga-Potudnie z siedzila w Warszawie

przy ul. Grochowskiej 274, posiadaym NIP: 525-22-48-481, REGON: 015259640,

reprezentowanym przez:

1) ... cee...  — Burmistrza/Zagpce Burmistrza Dzielnicy Praga-Potudnie,
na podstaW|e petnomocnictwa Prezydenta m.st. Wassza................ z dnia ........
201..... r.,

2) ... R - Zastpce Burmistrza Dzielnicy Praga-Potudnie,
na podstaW|e pe’momocnlctwa Prezydenta m.st. Wamsza..................cceevenen.
zdnia ... 201..... r.,

zwanym w dalszej ggci umowy,Zamawiaj acym”,
a

Wersja do spofki ksh

-SPOHG L, z siedzilp w Warszawie (kod ......... yprzyul. ...............nr
....... , wpisamn do Krajowego RejestrugBowego prowadzonego przezdRejonowy dla m.st.
Warszawy ...... Wydziat Gospodarczy Krajowego RejeSgdowego pod numerem KRS

........... (wydruk KRS zadcznik nr. 3), posiadaga NIP ............. orazREGON ...........,
reprezentowanprzez:

s iiiiiieiieiiieeieeeee (Imig,  nazwisko 1 petniona funkcja reprezentanta
Wykonawcy)

© iiiiiieiieiireeieeeeee (Imig,  nazwisko 1 petniona funkcja reprezentanta
Wykonawcy),

zwary W dalszej cgsci umowy ,Wykonawcg”,

Wersja dla osoby prowadeej dziatalng¢ gospodarcz

- Panem/Pang ....................... , zam. ereeneene.es,  prowadgeymly  dziatalngé

gospodarcgzpod firmg ..................... ZS|ed2|Iaw ., ul
e ..., wpisan do Centralnej EWIdenCJI [ Informacu o] D2|a+als£m

Gospodarczej po&adwym/a NIP: veeeenen. OTAZREGON .o ,

reprezentowanym/przez:

e , ha podstawie petnomocnictwa z dnigzagcznik nr ...... ),
zwarg/ym w dalszej cgici umowy ,Wykonawcg”,

Wersja dla spoétki cywilnej

- Panem/Pany ...................coeee. , Zam. ..................., prowadgym/a dziatalna¢
gospodarcgzpod firmg ..................... ZsSiedziBW ...ooovii e, UL
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..., wpisan do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalw
Gospodarczej po&admym/a NIP: ceer.. 0rAZREGON ... ,
reprezentowanym/przez:
e , ha podstawie petnomocnictwa z dnigzagcznik nr ...... ),

Panem/Pang .......................... , zam. ciereneeee,  prowadcym/a  dziatalngé
gospodarcgzpod firmg ..................... ZS|ed2|Iaw ., ul.
..., wpisan do Centralnej EWIdenCJI [ Informacu o] D2|a+alm
Gospodarczej posmd;aym/q NIP: e OFAZREGON Lo, ,
reprezentowanym/przez:
e , ha podstawie petnomocnictwa z dnigZalcznik nr ...... do umowy),
prowadzcymi dziatalnég¢ w formie spotki cywilnej o nazwie ................ spotkawina z
siedzily W ... UL , NIP............ oraz
REGON ....coooiiiiiiiiiieiies

tagcznie zwanymi Stronami”, a odkbnie ,Strong”.

W wyniku przeprowadzonego pepbwania 0 udzielenie zamowienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstavtie38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoOwig publicznych(t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze ymaostata zawarta umowa

nastpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajcy zleca, a Wykonawca zobaauje s¢ do wykonania inwestycji pn,Budowa
Centrum Kulturalno-Edukacyjnego” przy ul. Jana Nowaka-Jezidskiego w Warszawie,
zgodnie z Oferst Wykonawcy stanovgca zahcznik nr 1, zasadami aktualnej wiedzy
technicznej i przepisami prawa powszechnie ohpuacego.

2. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy dkag dokumenty, stanowce zadcznik nr 2 do
umowy:
1) dokumentacja projektowa,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru itpbé
3) opis przedmiotu zamdwienia.

3. W zakresie wykonania robot i wypasaia znajdyj sic wszystkie prace, jakie néig
wykona, aby wykonane elementy spetniaty zakltadany cehk€je oraz te, ktére wynikagj
z technologii robot, sztuki budowlanej, przepisdavpa budowlanego, nawetgdi nie byty
oddzielnie opisane w specyfikacji technicznej wrasun¢ciem wszelkich wad zwrzanych
z wykonaniem robot.

4. Po zawarciu niniejszej umowy, w przypadku zaistisidsoniecznéci, Wykonawca otrzyma
od Zamawigjcego niezbdne petnomocnictwo, do wygtowania w imieniu
Zamawiagcego przed organami administracjinpavowej i samorgdowej w sprawach
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zwigzanych z uzyskaniem nieginych opinii, warunkow, uzgodnigdecyzji i pozwole,
zapewniagcych wykonanie przedmiotu umowy.

. Roboty budowlane okitone w ust. 1 &da realizowane zgodnie dokumentagrojektova,
specyfikacy techniczig wykonania i odbioru robot, oraz oba&ujgcymi przepisami prawa.
. Wszystkie roboty budowlane @lbg umowg oraz wyposzenie wykonywanedtla w $cistym
uzgodnieniu z Zamawiggym.

. Wykonawca éwiadczaze:

1) zapoznat si z dokumentag projektows oraz zweryfikowat przedmiary roboét
z dokumentagj projektowg i dokonat ich sprawdzenia, a takwizji lokalnej obiektow
stanowicych przedmiot zamowienia i nie wnosi zastefe do ich zgodnfci

i kompletndci,

2) dokumentagjuznaje za wystarczgja podstaw do realizacji przedmiotu umowy.

§2
Potencjat Wykonawcy
. Wykonawca éwiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie z&sob
techniczne oraz personel posiagsg zdolngci, doswiadczenie, wiedz oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie nieginym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie zeahg
Ofertg.
. Wykonawca 6éwiadcza, ze posiada wiedz i doswiadczenie wymagane do realizacji
przedmiotu umowy.
. Wykonawca éwiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi
umazliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy
. Wykonawca éwiadcza,ze podmiot trzeci ............cceevviiviiinennnn. nazwa podmiotu
trzecieg), na zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lubsvdadczenia Wykonawca
powotywat s¢ skladajc Ofere celem wykazania spetniania warunkow udziatu
w postpowaniu o0 udzielenie zamoéwienia publicznegaiie realizowat przedmiot umowy
W ZaKresie ..........oevennnne. W jakim wiedza i dfwiadczenie podmiotu trzeciego byty
deklarowane do wykonania przedmiotu umowy pgtek postpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznejo W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez
eveneennae.... (N@ZWa podmiotu trzecieya jakichkolwiek przyczyn w powaszym zakresie,
Wykonawca bdzie zobowizany do zagpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanpwiodstaw wykazania
spetniania przez Wykonawavarunkow udziatu w pogbowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po zednim uzyskaniu zgody
Zamawiajcego.
. Wykonawca zapewniaze ............. (podmiot trzegdi, na zasoby ktérego w zakresie
zasobéw finansowych Wykonawca powotywag sktadajc Ofert, bedzie ponosit wraz
z Wpykonawg solidara odpowiedzialné za wykonanie przedmiotu umowy
i w przypadku zaprzestania wykonywania umowy pra&xkonawe z przyczyn
niewyptacalnéci bedzie zobowizany do przekazania Wykonawcysrodkow
zapewniggcych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozlicaeWVykonawcy
[ (podmiot trzeqiz tego tytutu nie obgiaja Zamawiajcego.
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§3
Obowiazki stron
1. Do obowizkow Zamawiajacego naléy w szczegolnéci:
1) protokdlarne przekazanie Wykonawcy:
a) terenu budowy,
b) ostatecznej decyzji pozwolenia na bugopw
c) dokumentacji projektowej,
d) dziennika budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizagedmiotu umowy,

3) dokonywanie odbiorow robdét zanilgaych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych i odbioru kacowego wykonanych robét oraz dostarczonego |
zamontowanego wyposania,

4) usunecie wad w dokumentacji projektowej zgi zostag wykryte wady w tej
dokumentacji,

5) wspotpraca z Wykonawcprzy dokonywaniu zawiadomienia Wéawych organow
0 zakaczeniu budowy oraz przygotowaniu wniosku o udziglepozwolenia na
uzytkowanie obiektu,

6) dokonanie zaptaty wynagrodzenia przystagapo Wykonawcy z tytutu realizacji
niniejszej umowy (za wykonane i odebrane roboty atastarczone i zamontowane
wyposaenie bez wad istotnych).

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalery w szczegodlnéci:

1) zapewnienie kierownictwa nad prowadzonymi robotgreez osoby posiadgje
odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz gu®y st Wwykaz& aktualn
przynalenosciag do odpowiednich izb,

2) protokolarne przerie od Zamawiajcego terenu budowy, zabezpieczenie terenu robo6t
pod wzgédem przepiséw bhp i ppoa take ponoszenie odpowiedziakod wobec
Zamawiagcego i0soOb trzecich za szkody powstate w trak@alizacji umowy.
Wykonawca od protokolarnego przeig terenu robét do chwili upaggakowania terenu
ponosi catkowd odpowiedzialné¢ za szkody wynikie na tym terenie lub powstate w
zZwigzku z wykonywaniem umowy,

3) opracowanie na wiasny koszt planu bezpiéstea i ochrony zdrowia (plan BIOZ)
przed wprowadzeniem na budgwstosownie do wymagaokreslonych przepisami
zawartymi w art. 21a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipc84.9. Prawo budowlane (t.j. B. U.

z 2017 poz. 1332 ze zm.) oraz zgodnie z rozpreniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotygzej bezpieczsstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiec#stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., nr 120z pbl126)

4) opracowanie na wiasny koszt projektu planu orgaizaichu na czas budowy
z oznaczeniem drogi wjazdu i wyjazdu z placu budowgpewnienie wszelkich
pozwolei, zgdéd Iub decyzji niezllnych na zajcie terenu niefdacego
w administrowaniu Dzielnicy Praga-Potudnie, w zakeeniezlgdnym do prowadzenia
robét oraz poniesienie zgaanych z nimi zobowezan finansowych,

5) przeditazenie Zamawiajcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego (w dalszégic
zwany Harmonogramem) w terminie 10 dni od daty [esipa umowy. Harmonogram
bedzie uwzgédniat elementy robét podlegae czsciowym odbiorom i przégiowemu
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fakturowaniu w podziale na roboty wykonywane sitamiasnymi oraz roboty
wykonywane przez Podwykonawcow,

zorganizowanie zaplecza budowy i zabezpieczenwtagnym zakresie odpowiednich
warunkéw socjalnych dla pracownikéw zatrudnionyazypwykonaniu przedmiotu
umowy oraz sprawowanie dozoru mienia na tereniétrale wtasnym zakresie i na
wiasny koszt, w tym wykonanie na czas budowy tyascavych przyczy wody i
kanalizaciji i ich demontaprzed odbiorem kicowym budynku,

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika bydowontau i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawieyeggo dane dotygee bezpieczestwa pracy
i ochrony zdrowia Dz. U. z 2002 nr. 108, poz. 958&kze w przypadku, kiedy
wykonywane roboty nie wymaggpozwolenia wynikajcego z prawa budowlanego,
rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu umowyodige z dokumentagj
projektowgs oraz zita@omg oferg, zasadami sztuki budowlanej, oba@mijgcymi
przepisami, Prawem Budowlanym, normami amymi, przepisami bhp i p.gq
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robotzfp uzyciu sprzitu, urzdzen

i materiatow o jakéci odpowiadajcej stosownym przepisom, normom, standardom),
Harmonogramem, oraz z uzgodnieniami i zalecenisamaviajcego, dokonanymi w
trakcie realizacji umowy,

zapewnienie na wiasny koszt odbioru padtgruntowego przez osgb uprawnieniami
geologicznymi VI lub VII kat. przed rozpogaem uktadania jakiejkolwiek warstwy
chudego betonu (zbadanie gruntu w dnie wykopu iestlzenie zgodni budowy
geologicznej z dokumentagjw obecnéci przedstawiciela Zamawigego i inspektora
nadzoru inwestorskiego. Odbior gruntu w wykopie nfys potwierdzony wpisem do
dziennika budowy przez uprawnionego geologa VIMibkat. i kierownika budowy.
Odbior gruntu w wykopie wraz z wpisem do dziennikadowy jest niezédny do
spetnienia warunkéw formalno-prawnych,

10)uzgodnienie z Zamawigym sposobu wykonania robét budowlanych, w przigpad

stwierdzenia wad w dokumentacji projektowej,

11)wykonanie robét z zastosowaniem adzen i materialtdbw wtasnych oraz przekazanie

Zamawiagcemu oryginatow lub kserokopii pewiadczonych za zgod&éz oryginatem
odpowiednich dokumentéw dopuszegajich do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlandt.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz 2ged przepisami
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004a.wyrobach budowlanycft.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
1570), w tym przekazywanie do akceptacji Zamayeego i inspektoréw nadzoru
inwestorskiego powaszych dokumentow przed ich wbudowaniem,

12)wykonanie robo6t budowlanych zgodnie z dokumentacpjektows, specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanyotaz aktualnymi zasadami
wiedzy technicznej w tym warunkami technicznymi wgknia i odbioru robot
budowlanych (WTWiORB) opracowanymi przez Instytudchiniki Budowlanej oraz
stosowé@ opisane w wyej wymienionych opracowaniach zasady przeprowadzani
odbioréw robo6t zanikagych, odbiorow fragmentow obiektu, odbiorow
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miedzyoperacyjnych, a tak odbiorow kacowych, tj. przed przekazaniem obiektu
inwestorowi,

13)realizowanie robot na terenu budowy w stanie wmtkawanym tj. bez zwinych
materiatbw, odpadoéw, gruzu Emieci. Uzgodnienie z Zamawigjym miejsca
gromadzenia odpadowéiieci powstatych w wyniku wykonywania robo6t, ich wgzu
i ponoszenie opfat z tego tytutu. Wykonawca musigade dokumenty potwierdzage
przyjecie odpadow przez skladowiska i dokonanie stosctvioptat,

14)wykonanie wszystkich robot towarzysxch, niezldnych do realizacji przedmiotu
umowy,

15)kazdorazowe zgtaszanie wszystkich ewentualnych kolgjstpujacych na terenie
robat, a ktére nie bylyby oie dokumentagjprojektows,

16)zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego dbiaru robét zanikagych i
ulegapcych zakryciu, samowolne ich zakrycie i zabudowatage Zamawiajcemu
podstaw do zadania odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedaina koszt i
ryzyko Wykonawcy,

17)ponoszenie petnej odpowiedziaed za dziatania Podwykonawcow i innych osob
dziatapcych w jego imieniu, jak za dziatania wasne,

18)zapewnienie oraz zabezpieczeniesdia@j i dojazdu do obiektu w ktdrym prowadzoge s
roboty budowlane,

19)zabezpieczenie robo6t oraz takie ich wykonanie iozekenie, aby nie nagiito
naruszenie stabildoi gsiadupcych obiektow budowlanych,

20)zabezpieczenie gijdw eksploatacyjnych i ewakuacyjnych,

21)na wiasny koszt zabezpieczenie i oznakowanie prewragth robot oraz ich
bezpdredniego otoczenia, a tak utrzymanie stanu technicznego i prawidiéeio
oznakowania miejsca realizacji robot przez caly sczah trwania, zgodnie
z obowgzujacymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami BHBzbdodatkowego
wynagrodzenia,

22)pokrycie wartéci szkod lub ich usugcie wkasnym staraniem i na wiasny koszteje
powstaly one w mieniu 0s6b trzecich, o ile powstahe z przyczyn za ktére ponosi
odpowiedzialné Wykonawca,

23)ochrona terenu robot i zaplecza na koszt wkasnydigkcy,

24)dostarczenie i zamontowanie przez Wykonaicznikéw: poboru wody, energii
elektrycznej, ogrzewania budynku oraz pokrycie kodsz poboru wody, energii
elektrycznej, ogrzewania budynku, wywozu niecz§stozrzutu wody isciekow
zwigzanych z realizagj przedmiotu umowy do dnia przekazania obiektu
Zamawiajcemu,

25)udostpnienie cezsci przekazanego terenu budowy celem wykonania jpezytprzez
gestorow (mgdzy innymi: Veolia Energia Warszawa S.A., MPWIK S.knogy Stoen
Operator Sp. z 0.0.),

26)zapewnienie, z udzialem Zamawjeg¢go, odbioru instalacji przez gestorow
wymienionych w pkt. 23,

27)pozyskanie w imieniu Zamawigjego decyzji lokalizacyjnych i o umieszczeniu
przylaczy wody i kanalizacji oraz wniesienie optaty zaiesaczenie przyczy na rok,
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28)kompleksowe zapewnienie nadzorow technicznych iiaydiv przez gestorow
opisanych w pkt. 23 oraz przez gdo Dozoru Technicznego, w ramach
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, w twykonanie niezédnej
dokumentaciji technicznej do zgtoszenia odbioréveprgestoréw opisanych w pkt. 23
i wezta ciepta do Urgdu Dozoru Technicznego oraz dokonanie tych zgioszenieniu
Zamawiajcego i pokrycie optat z tym zw#anych, a take przygotowanie wnioskow,
zgtosza@, dokumentéw formalno-prawnych niezimych do dokonania powgzych
odbioréw przez gestorow opisanych w pkt. 23 i poleyoptat zwazanych z tymi
odbiorami i wydawanymi w tej sprawie decyzjami,

29)przekazanie na mienie MPWIK wykonanych wszystkictzyfaczy od miejsca
wigczenia do sieci, w tym zatatwienie wszystkich nggrtych formalnéci i
dokumentow w tym zakresie i pokrycie wszystkich abpzwhzanych z tym
przekazaniem,

30)poniesienie kosztow decyzji Sanepidu przed domesiem do #ytkowania obiektu,

31)wspotpraca z Zamawigym przy dokonywaniu zawiadomienia Wéavych organow
o zakaczeniu budowy oraz przygotowaniu wniosku o udziglepozwolenia na
uzytkowanie obiektu,

32)powiadomienie Strey Pazarnej i Sanepidu o zakozeniu robot oraz uzyskanie
pozytywnych stanowisk tych sth. W przypadku negatywnej opinii, Wykonawca
zobowgzuje s¢ do wykonania prac zgodnie ze stanowiskiem w/wyorbs

33)na kadezadanie Zamawiacego przerwanie roboét i zabezpieczenie terenu yobot

34)zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru nkowego oraz uczestniczenie
w czynndéciach odbiorowych, przegilach gwarancyjnych w okresie gwarancji
i rekojmi w terminach ustalanych przez Zamawiago,

35) uzyskanie pozwolenia naytkowanie,

36)przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych wegisach prob i sprawdie
urzadzen oraz instalacji. O terminie ich przeprowadzeniakéhawca zawiadamia
Zamawiajcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego niaippniz 3 dni przed
terminem wyznaczonym do dokonania prob i sprawdze

37)przedstawienie nagdanie Zamawiajcego zé&wiadczenia podmiotu uprawnionego do
kontroli jakasci, potwierdzajcego, ze produkty kdace przedmiotem zamowienia
odpowiadaj okreslonym normom lub specyfikacjom technicznym,

38)dostarczenie, na d#ie zgloszenia do odbioru, kompletnej dokumentacji
powykonawczej, w szczegoOlém: dziennika budowy, niezbinych $wiadectw
dotyczcych zastosowanych materiatdw i wmontowanychydzm oraz dokumentéw
swiadczcych o dopuszczeniu do stosowania zgodnie z ojzmjgcym prawem,
instrukcji wytkowania i konserwacji ugdlzen i instalacji, protokoty z rozruchu
urzadzen przez serwis producenta, protokoty z przeszkolpeisonelu technicznego
przysziego waytkownika, rysunki powykonawcze z naniesionymi znai (w
programie typu CAD), DTR, karty gwarancyjne, wynidadania szczelgoi budynku
oraz wyniki bada i préb, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

39)dostarczenie dokumentacji powykonawczej wdlach :
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- 2 egzemplarze w wersji papierowej, 2 egzemplaetycie CD lub DVD (skany
wszystkich dokumentéw wersji papierowej w plikudf)p, oraz 1 egzemplarz na ptycie
CD lub DVD w wersji edytowalnej (pliki .xls, .dxfdoc, itp.),

40)dostarczenie dokumentow potwierdgajch wywihzanie st z obowhzkéw
wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 rodpadach(t.j. Dz. U. z 2018 poz.
21),

41)wykonanie umow o roboty budowlane zawartych z Pdavagwcami, na ktore
Zamawiajcy wyrazit zgod, w szczegolngi zaptata nalenego wynagrodzenia za
roboty budowlane przez Podwykonawcow,

42)przekazanie niezwtocznie pod opjgkzarzd Zamawiagcego wszelkich przedmiotéw,
co do ktérych zaistnieje podejrzenie 0 znaczeniestohjczne bhdz tez
przedstawiajcych wartd¢, odkrytych na terenie robot,

43)chroni przed uszkodzeniem lub kradziewykonane przez Wykonawc roboty i
materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dmibioru kaxcowego robdt, z
wytgczeniem wykonanych robot przyych przez Zamawiagego do aytkowania,

44)zapewnd kompleksows obstug geodezyjs budowy zgodnie z przepisami
rozporzdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opractvggeodezyjno-kartograficznych oraz
czynndaci geodezyjnych obowzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. poz. 133)
tj. tyczenie, pomiary kontrolne, pomiary realizawyj inwentaryzacyjne,

45)opracowé na wiasny kosztwiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

46)wykona, na wiasny koszt, dwie proby szczeloio- badanie szczeldoi budynku
(zwane réwnie blower door test) zgodnie z PN-EN 13829 / ISO 9%i2rwsz probe
nalezy wykona w stanie surowym zamktym (np. przed wylewkami i tynkowaniem)
i druga prolky szczelnéci po wykonaniu wszystkich prac maych wptyw na
szczelné¢ budynku. Wykonawca wyniki badania musi przekaZamawiagcemu do
akceptacji najpiniej przed odbiorem keowym budynku. Wymagany przez
Zamawiajcego poziom szczeldo n50 < 1,5 1/h zgodnie z zaknikiem nr 2 do
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015
r. poz. 1422 iz 2017 r. poz. 2285),

47)zapewnt wykonanie zaawansowanych pomiarow i iadatyczicych akustyki watrz
w celu spetnienia opisanych standardéw i parametzéwartych w dokumentaciji
dotyczcej akustyki i wibroakustyki oraz przedstawienie chty wynikow
Zamawiajcemu przed odbiorem koowym,

48)dostarczy i zamontowa wyposaenie zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym dotyczrym wyposaenia. Liczba poszczegdlnych elementéw
wyposaenia podana jest w zestawieniach dodggzh wyposaenia.

§4
Termin
Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni ratyot od daty
podpisania umowy, na podstawie protokotu wprowat@zen
Ustala s¢ nastpujace terminy pérednie i k@icowy wykonania przedmiotu umowy:
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a)......... w terminie....... miescy od dnia zawarcia umowy/ w terminie do
dnia.............
b)......... w terminie....... miesicy od dnia zawarcia umowy/ w terminie do
dnia.............
(o) FRURIIIN w terminie....... miegicy od dnia zawarcia umowy/ w terminie do
dnia.............

d)Termin kaicowy wykonania przedmiotu umowy ustala sa dzié 10.12.2020 .

. Datg wykonania przedmiotu umowy jest data zgtoszenmpWykonawe gotowaci do
odbioru robét budowlanych wraz z wypasaiem, o ile Zamawiagy dokona odbioru
przedmiotu umowy na podstawie zgtoszenia gotaivado odbioru.

. W terminie 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia pidégkonawe gotowaci do odbioru
koncowego robot, Wykonawca ma obawek przekazania Zamawdgemu dokumenty,
ktorych dojczenia do zawiadomienia o za@kaeniu budowy lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na tytkowanie wymagaj przepisy Prawa budowlanego.

. Wykonawca zobowizuje s¢ w terminie obwazywania ekojmi i gwarancji usugé
wszystkie ujawnione wady dotygze realizacji przedmiotu umowy.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy
. Strony umowy ustalaj ze za wykonany przedmiot umowy Wykonawca otrzymezhe
wynagrodzenie ryczattowe w WysQ®d ..........ooeeen.... zt brutto (stownie:

e ...), W tym naleny podatek VAT.
. Wynagrodzenle Wykonawcy w danym roku niez@@rzekrocz§ kwoty zabezpieczonej w
budzecie Zamawiajcego.
. Zamawiajcy poinformuje pisemnie Wykonawcoo kwocie zabezpieczonej w hietie
Zamawiajcego na dany rok w dniu podpisania umowy.
. Wynagrodzenie Wykonawcy i jegogzi nie podlegaj waloryzaciji.
. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem za wykonaniegocalmowienia. Wynagrodzenie
zawiera wszystkie koszty zydane z realizagj przedmiotu umowy w tym rownie
wszystkie roboty przygotowawcze i pgdkowe. Zamawiacy zastrzega, a Wykonawca
przyjmuje,  okrelona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego etareaptat za
kompletne wykonanie przedmiotu umowy tak, by w pshazyt celowi i pokrywa wszelkie
koszty zwhzane z wykonaniem robét budowlanycdtadne dodatkowe wynagrodzenie z
tytutu zwiekszonych naktadéw prac lub kosztéw Wykonawcy nieygluguje, a rénice
pomiedzy przygtymi przez Wykonawg w ofercie przetargowej ikgiami, cenami |
przewidywanymi elementami, a #ldami, cenami oraz koniecznymi do wykonania
elementami stanowiryzyko Wykonawcy i ob@iza go w cat@ci.
. Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiegdeizsci w razie dokonania
bezpdredniej zaptaty przez Zamawiapgo wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy §je Zamawiapcy wyrazit zgog¢ na Podwykonawstwo i dalsze
Podwykonawstwo) zgodnie z przepisami Prawa zamopiglicznych albo prawidtowego
ztozenia do depozytu gdowego zgodnie z art. 143c Prawa zamawpblicznych.
W przypadku dokonania zaptaty za te same roboty owlahe Wykonawcy
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i Podwykonawcy, Zamawiggemu przystuguje roszczenie regresowe wobec Wykoypaw
wysokasci uiszczonego Podwykonawcy wynagrodzenia.
§6
Ptatnosci wynagrodzenia
1. Strony postanawiaj ze rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przednuioiowy
odbywa si¢ bedzie na podstawie:

1) faktur przejciowych wystawianych przez Wykonagwie cz$ciej niz raz w miesicu,
przy czym pierwsza faktura nie aeby wystawiona przed uptywem 30 dni od dnia
wprowadzenia na budaw faktura za miest grudzié bedzie dostarczona
Zamawiajcemu nie péniej niz do dnia 12 grudnia,

2) rozliczenie faktur przégiowych nie mae przekrocz§ 90% hcznej wartdci
wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot Umowy,

3) faktury kaicowej, obejmujcej wynagrodzenie za roboty budowlane oraz dosbae
I zamontowane wyposanie.

2. Dokumentagj rozliczeniowg do faktur stanow:

1) protokoty czsciowego odbioru robét bez istotnych wad lub protakdbioru kaxcowego
robét bez istotnych wad,

2) w przypadku ustanowienia przez Wykonaywza zgod Zamawiajcego, Podwykonawcy:

- uwierzytelnione przez Wykonaw&opie faktur przedstawionych Wykonawcy przez
Podwykonawe z tytutu rob6t budowlanych wykonanych przez Podengwe wraz z
oswiadczeniem Podwykonawcy, z ktorego wynika,otrzymat zaptgtwymagalnego
wynagrodzenia za roboty wykonane w poprzednim o&nexliczeniowym,

3) cdwiadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu na podstawiewyno prae w petnym wymiarze
czasu pracy 10 pracownikéw wraz@wadczeniem o wyptaceniu zatrudnionym pracownikom
naleznego wynagrodzenia za peaza okres rozliczeniowy oldly fakturami skladanymi
Zamawiagcemu po ich zanonimizowaniu.

3. Faktury lkda dostarczane Zamawigemu najpéniej w ciggu 7 dni od podpisania
protokotéw odbioru cgciowego i odbioru kcowego. W przypadku odbioru przedmiotu
umowy z istotnymi wadami (8 15 ust. 13 pkt 1), taktmog by¢ wystawione po stwierdzeniu
przez Zamawiacego usuricia istotnych wad. Wykonawca zobawany jest do zizenia
faktur wraz z dokumentagcjvskazag w ust. 2.

4. Dla celéw wystawienia faktur Strony ustalep nasgpuje:

1) Zamawiajcy, miasto stoleczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5,980- Warszawa
oswiadcza, ze jako podatnik —nabywca posiadaNIP 525-22-48-481 REGON
015259640 za& odbiorg faktury i ptatnikiem jest Dzielnica Praga-Potudnie m.st.
Warszawy ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, ktadres jest miejscem
doreczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi,

2) Wykonawca éwiadcza,ze jest ptatnikiem podatku od towaréw i ustug VADs@ada
NIP.........cee oo ee oo ., REGON L

(zapis dla spotki ksh)
5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowgyie ptatne przelewem na rachunek
bankowy WYKoNawey NI ..ot e e e e e aen s w termiai
21 dni od dnia deczenia do siedziby Zamawigemu prawidtowo wystawionych faktur
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wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Faktury grudmébedg ptatne przelewem do
dnia 28 grudnia.

(zapis dla przedgbiorcy - osoby fizyczne))

5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowgdzie ptatne przelewem na

rachunek bankowy WYKONAWCY NI ... e e w

terminie 21 dni od dnia deczenia do siedziby Zamawigemu prawidtowo wystawionych

faktur wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Faktgnudniowe lgda ptatne przelewem
do dnia 28 grudniaWykonawca éwiadcza, ze wskazany rachunek bankowy jest
rachunkiem rozliczeniowym stgcym wykcznie dla celdw rozliczez tytutu prowadzonej
przez niego dziatalrgi gospodarcze.

6. Zadzieh zaptaty nalenego Wykonawcy wynagrodzenia uznagedat obcihzenia rachunku
bankowego Zamawiagego.

7. Zamawiagcy dokonuje bezpwoedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugugcego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktargwart
zaakceptowanprzez Zamawiagcego umow o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s3 roboty budowlane, lub ktory zawart przedghog Zamawiagcemu umow O
podwykonawstwo, ktorej przedmioterg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢c od obowazku zaptaty odpowiednio przez wykonawpodwykonawe lub dalszego
podwykonawe zamoéwienia na roboty budowlane na pisemny wnigsskvykonawcy
lub dalszego podwykonawcy wraz Zweadczeniem podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o wyrzeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu
realizacji umowy zawartej pogdzy Wykonawg a podwykonawglub podwykonawg
a dalszym podwykonaw@rzy realizacji niniejszej Umowy.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczyaeghie nalenosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawgieg¢go umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
Sa roboty budowlane, lub po przedkniu zamawiajcemu péwiadczonej za zgodié
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktoreggdmiotem s dostawy lub
ustugi.

9. Bezpdrednia zaptata obejmuje wigiznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek, najeh
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W przypadiawarcia umowy z
Podwykonawg lub dalszym Podwykonawec Wykonawca zobowrzuje s¢ dostarczy
wraz z umow o podwykonawstwo viadczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o zapoznaniwg gitrescig ust. 7, 8,9, 10, 11, 12 umowy dotycej zaptaty
przez Zamawiajcego kwoty gtdbwnej bez odsetek naigch Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezpedniej zaptaty, Wykonawca w terminie 7 dni od dnia
poinformowania go przez Zamawiaggo o0 zamiarze dokonania ptatciow sposob
okreslony w ust. 7, uprawniony jest do zgtoszenia uwag farmie pisemne]
Zamawiagcemu, dotycgcych zasadriwi bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorychwanw ust. 7.

11.W razie zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. Wykonawca winien poda
Zamawiagcemu przyczyny odmowy zaptaty oraz szczegolowo ywolvat
Zamawiajcemu, & nie narusza to prawa aniztevarunkOw umowy. Zamawiggemu
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przystuguje w takiej sytuacji, prawo szczegotowegbadania wywjzywania S
Wykonawcy z warunkoéw umowy z Podwykonawab dalszym Podwykonawgcogkdzin
przedmiotu umowy, a tak domagania e&i od Podwykonawcy, lub dalszego
Podwykonawcy, zlzenia stosownych swiadczéh oraz udosfpnienia dokumentéw
umownych.

12. Po zachowaniu procedury okienej w ust. 10 i 11, Zamawigy maze:

1) nie dokona bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub zkaisu
Podwykonawcy, jeeli Wykonawca wykae niezasadrig takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu glowego kwo¢ potrzebg na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadikunienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajcego co do wysokai naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnc¢ sig nalezy,

3) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub zkaisu
Podwykonawcy, jeeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaasadna
takiej zaptaty.

13.W przypadku:

1) dokonania bezpoedniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwylmya
o ktorych mowa w ust. 7, Zamawday potgca kwot wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia nateego Wykonawcy.

2) niedokonania poicenia zgodnie z pkt 1 Zamawjagmu przystuguje wobec
Wykonawcy roszczenie regresowe w wys@ko wyptaconego Podwykonawcy
wynagrodzenia.

14.Strony umowy zgodnie ustadgjiz wyptata wynagrodzenia umownego Wykonawcy
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowydbie uwarunkowana przedstawieniem
dowodow  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia  Podwykeooan/dalszym
Podwykonawcom (kopie przelewdw) wraz ze zgioiem pisemnego swiadczenia
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow o uregulowamszelkich wymagalnych
zobowhzan | platngeci oraz o zrzeczeniu @i jakichkolwiek roszczé
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow w stosunku d@mawiajcego.
Oswiadczenia te powinny odndsi sie do rob6t wykonanych przez
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcéw, za poprzednes rozliczeniowy. Dane
zawarte w dowodach zaptaty (kopie przelewow) zasfamekazane Zamawiggemu po
ich zanonimizowaniu.

15. Strony umowy zgodnie ustadgjiz wyptata ostatniej g&ci wynagrodzenia umownego
(koncowe rozliczenie inwestycji) Wykonawcy zgodnie zsgamowieniami niniejszej
umowy ledzie uwarunkowana przedstawieniem dowoddéw zaptaggnagrodzenia
Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom (kopie przelewévraz ze ziaeniem
pisemnego €wiadczenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcowregulowaniu
wszelkich wymagalnych zobowyaan i platncci oraz o zrzeczeniu esijakichkolwiek
roszczé Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow w stosunkuZdmawiagcego.
Dane zawarte w dowodach zaptaty (kopie przelew@sdary przekazane Zamawigjemu
po ich zanonimizowaniu.

16.W przypadku, gdy Wykonawca, zgodnie z zawartPodwykonawg umowy, dokonat
potracenia z wynagrodzenia Podwykonawcy naliczonych w@ownych lub dokonuje
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zatrzymania ogci wynagrodzenia na poczet zabezpieczenia zggdgo wykonania
umowy, Wykonawca zobowzany jest do przedstawienia do ostatniej fakt@ryiadczenia
Podwykonawcy, 4 w zakresie potsiconej lub zatrzymanej przez Wykonaw&woty
Podwykonawca zrzekagsioszczenia o zapkatv stosunku do Zamawigjego.

17.W przypadku spetnienia przez Zamaweggo, jako dianika solidarnegogwiadczenia
z tytulu wynagrodzenia za roboty budowlane wykonapezez Podwykonawc
bezpdrednio na jego rzecz, Zamawjegmu przystuguje roszczenie regresowe
w wysokaci catasci wyptaconego Podwykonawcy wynagrodzenia.

18. Zaptata dokonana zgodnie z ust. 7 na rachunek Hamvayvcy, dalszego Podwykonawcy:
1) jest skuteczna wobec Wykonawcy, chyba,Wykonawca poinformuje nadonie
Zamawiagcego, co najmniej 3 dni robocze przed dokonanieplang o0 dokonaniu
rozliczenia z Podwykonawg
2) nie mae przekrocz§ catkowitej nalenosci wynikajgcej z faktury wystawionej przez
Wykonawe.

19. Zamawiajicy zastrzega odpowiednie wydenie terminu ptatriei w razie:

1) nieziazenia faktury i dokumentoéw w sposob i w terminiesgpiym w ust. 2 3,

2) zgtoszenia przez Podwykonagvdub dalszego Podwykonawczadania wyptaty
wynagrodzenia, w szczegOokud o okres prowadzenia pepbwania wyjdniajacego,
0 ktorym mowa w art. 143c ust. 4 Prawa zamdwvaieblicznych. Maliwo$¢ wydtuzenia
terminu dotyczy jedynie takiej eci wynagrodzenia Wykonawcy, ktora jest niedba
do zaspokojenia zgtoszoneggdania.

20.Miasto Stoteczne Warszawdvaadcza,ze kedzie dokonywato zaptaty z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatid.

87
Sposob wykonania umowy

1. Strony ustalagj ze przedmiot umowy zostanie wykonany:

1) osobicie,

2) z udziatem Podwykonawcéw, w ngstijgcym zakresie:

§8
Podwykonawstwo

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcejie@aapcy zawrzé umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotermy boty okrélone niniejsa umows, a take
zamierzajcy dokona jej zmian, jest obowrzany w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedi@zenia Zamawiajcemu projektu tej umowy, a tak projektu jej zmian, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, jest zohmaviy dofczy¢ pisemn zgod:
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo éctregodnej z projektem umowy.
Dane zawarte w projektach uméw lub aneksach zgstarekazane Zamawiggemu po ich
zanonimizowaniu, tj. pozostawigj nazwe firmy Podwykonawcy.

2. Zamawiajcy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projekumowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmioterg boty okrélone niniejsa umows, a take
projektu jej zmian, zgtasza pisemne zasteréa do projektu umowy o podwykonawstwo,
lub projektu jej zmian. Zastrzenia te w szczegoldoi mog dotyczyé:
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1) niespetnienia wymageokreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

2) terminu ptatnéci Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktory mi@e byt
dtuzszy niz 30 dni od dnia deczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdgggo wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budoej,

3) terminu wykonania prac przez Podwykonawab dalszego Podwykonawcktory
zagraa terminowi realizacji na dane prace przewidziarldasmonogramie, o ktérym
mowa W niniejszej umowie,

Niezgtoszenie pisemnych zastreg@ do przediaonego projektu umowy w terminie

okreslonym w ust. 2, uwza st za akceptagjprojektu umowy przez Zamawigego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcadedemia na roboty budowlane,

zobowhzany jest przedigy¢ Zamawiagcemu  péwiadczorm za  zgodné&t

z oryginatem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotg roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajcy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu glkreej w ust. 1 umowy, me

zgtosit pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, kig@iedmiotem $roboty

budowlane w przypadkach nieuwgdhienia zapisOw ust. 2 niniejszej umowy.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przaute] umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotemsroboty budowlane, w terminie olstenym w ust. 2, uwza st za akceptagj

umowy przez Zamawiagego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcadrdemia na roboty budowlane,

zobowhzany jest przedigy¢ Zamawiagcemu  peéwiadczorm za  zgodné&t

z oryginatem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotg roboty

budowlane, dostawy lub ustugi oraz jej zmiany, mmi@ie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub eahania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikojak za wiasne dziatania lub

zaniechania.

Umowa o podwykonawstwo nie e zawierd postanowie:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonaweb dalszego Podwykonaweaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmioumowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamaygapo wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonaweynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawodwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia najgego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajcego.

89
Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieeztedzie zmiana jednej z 0s6b

deklarowanych przez Wykonawado wykonania robot, Wykonawca powiadomi o tym

fakcie Zamawiajcego wskazuc przyczym zmiany oraz o0sabp zastpujacy |
przedstawiajc jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjorwymaganym przez

Zamawiajcego w posfpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowegn do

zawarcia umowy.
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Wykonawca jest zobowzany przedtgy¢ Zamawiagcemu propozycje zmian, o ktorych
mowa w ust.1 nie pdniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym skiexmniem
nowych oséb do realizacji umowy, a w sytuacjachty@mgi nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedgal nie jest maiwe — w
najkrotszym meliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikef z braku
personelu Wykonawcygdzie traktowana jako przyczynadea po stronie Wykonawcy i
nie maze stanowt podstawy do przedhenia terminu wykonania przedmiotu umowy.
Zmiana o0so0b, o ktérych mowa w ust.l, wymaga pisguonzatwierdzenia przez
Zamawiajcego i nie wymaga zmiany umowy.

Wykonawca jest zobowtany zapewrd, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
brarzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obaki na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowzany zapewrd, aby osoby zaangawane do wykonania robét
nosity na terenie budowy oznaczenia identytikej podmioty, ktére je zaangavaty.
Zamawiajcy jest uprawniony do: zgtoszenia uwag, zaskielub wysgpienia do
Wykonawcy zzadaniem usurcia okr&lonej osoby, spadd personelu Wykonawcy lub
jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jejrap@nia:

1) uporczywie wykazuje tacy brak staranni,

2) wykonuje swoje obowizki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje gido postanowigé umowy,

4) stwarza zagreenie dla bezpiechAstwa, zdrowia lub ochronysrodowiska, w

szczegolnéci narusza zasady bhp oraz przepisyzppo

810
Harmonogram rzeczowo-finansowy

. W terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umoWyykonawca przedstawi

15

Zamawiagcemu do zatwierdzenia, Harmonogram, zgodnie z kidpydzie realizowany
przedmiot umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacyglab ztozone w wersji papierowej

i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadziegazinionym z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powiniencbgporzdzony w czytelny sposob w wersji
papierowej i graficznej zawiergjej wyr&nienie poszczegolnych etapow st

w realizacji rob6t budowlanych i wypasania.

Wykonawca bdzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harm@mu na terenie
budowy.

Harmonogram édzie sporzdzony z podzialem na asortymenty robot poprzezesienie
do technologii wykonania, specyfikacji i zasobowkagzystywanego spetu oraz zasobow
osobowych niezfinych do wykonania rob6t orazdrie zawierat Harmonogram ptatoo
jako sung naleznosci za wszystkie asortymenty robét realizowanych amyan miesicu
rozliczeniowym. Asortymenty robét mniej znacygch keda taczone w grupy pod jedn
nazwg. Grupy asortymentéw rob6t powinny dyaniesione na grafik Harmonogramu w
zakresie harmonogramu robot, z uwerlylieniem daty rozpoeeia robot, czasu na ich
wykonanie oraz z uwzedinieniem daty zakwzenia  tych robot,
z dokladnécia do kolejnego miegca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego
na wykonanie poszczegoélnych asortymentow robd6t Wglkwa uwzgldni przerwy
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wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznyghotvych dla okresu jesienno

— zimowo — wiosennego, Harmonogram przyznanych nag@kdrogowych oraz inne

okolicznaci mogice mi€ wptyw na terminow& wykonania umowy.

Harmonogram ¢dzie uwzgédniat w szczegolnii:

1) kolejncé¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowaélzoboty budowlane stanogde
przedmiot umowy; terminy wykonywania, daty rozpgma i zakdczenia robot
skladajcych s¢ na przedmiot umowy, kolejdéd zamawiania przez Wykonawc
urzadzen i dostaw na teren budowy, zaémie prowadzenia w okresie zimowym
statych dostaw materiatow na teren budowy w zakregzlgdnym do zachowania
ciggtosci rob6t budowlanych, co najmniej na poziomie élkarym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego,

2) ogolny opis metod realizacji rob6t budowlanych,

3) informacje dotycace liczebnéci personelu Wykonawcy oraz poszczegolnych typow
sprztu Wykonawcy, niezédnych do realizacji robot budowlanych,

4) szacowanie przerobu i ptatu (brutto) w uktadzie miegtznym, oraz koszty ogoine
roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania umowyastrzeéeniem zawartym w
§ 5 ust. 2 umowy.

Zamawiajcy zatwierdzi Harmonogram, o ktorym mowa w ust.wi,ciggu 5 dni

roboczych od daty przedtenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym ternin

zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadmiea wymagania realizacyjne
opisane w SIWZ, dokumentacji projektowej lub umawie

W przypadku zgtoszenia przez Zamawe&go uwag do Harmonogramu Wykonawca

bedzie zobowszany do uwzgldnienia tych uwag i przedienia Zamawiajcemu

poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni robobzyad daty otrzymania
zgtoszonych przez Zamawsgpgo uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawtego uwzgidnienia jego uwag lub brak

zgtoszenia uwag w terminie okienym w ust. 7 bda uwazane przez Strony za

zatwierdzenie Harmonogramul.

Wykonawca ma prawo powotywanig sia Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia

przez Zamawiacego.

Harmonogram mie podlegéd aktualizacji na wniosek kdej ze Stron umowy

w zakresie przeswgia terminu wykonania przedmiotu umowy.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadi@i zmiany terminu

wykonania przedmiotu umowy, ich wprowadzenie nignaga zmiany umowy.

W przypadku konieczrigoi aktualizacji Harmonogramu, w szczegd@icip gdy

poprzednia wersja Harmonogramu stanie siespojna z faktycznym paegtem

w realizacji przedmiotu umowy, jak rowmiev sytuacji, gdy Zamawiagy powiadomi

Wykonawe;, ze Harmonogram jest niezgodny z wymaganiami @&rg/mi umowg,

a ztazenie takiego Harmonogramu jest zhave, Wykonawca spoeglzi niezwitocznie,

jednak nie péniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia lemzingci

aktualizaciji, projekt zaktualizowanego Harmonograrptzedstawi go Zamawigemu

do zatwierdzenia. Zeli Zamawiagcy w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania

projektu zaktualizowanego Harmonogramu nie zgtosi rdego uwag, przediony
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projekt uwaa sk za zatwierdzony przez Zamavgeggo. Zaktualizowany Harmonogram
zastpuje dotychczasowy Harmonogram i jesaigcy dla Stron umowy.

Jeeli Zamawiajcy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harogmamu,
uzasadnione odniesieniem do wymagaalizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji
projektowej lub umowie, w szczegOkw dotyczce jego niezgodrigi

Z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania roldégkonawca jest zobogaany
do niezwtocznego, nie pdiej niz w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania,
przedi@zenia poprawionego Harmonogramu uverijliagcego uwagi Zamawiaggego
oraz postanowienia umowy.

Jezeli faktyczny posip roboét, z przyczyn lacych po stronie Wykonawcy,ctizie
obiektywnie zagrzat terminowi wykonania przedmiotu umowy lub zajane istotne
odstpstwa od Harmonogramu, Wykonawca niezwiocznie péimiej niz w terminie 7
dni roboczych nagdanie Zamawiacego, przedstawi Zamawagemu do zatwierdzenia
projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidyim@organizag sposobu wykonywania robot
poprzez zwgkszenie zaangawania spretu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealiaomch dotychczas robot
w terminach okrdonych w zaktualizowanym Harmonogramie. Wykonawcike n
przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyry, z powodu ktorej ¢dzie zagraone dotrzymanie terminu wykonania
przedmiotu umowy wynika z przyczyn za ktore pormdpowiedzialné¢ Wykonawca,
Wykonawca nie jest uprawniony do wysienia do Zamawiagego o przedienie
terminu zakéczenia robot.

§ 11

Kontrola jako $ci
Wykonawca jest odpowiedzialny za mkieg kontrok jakosci robot budowlanych
stanowicych przedmiot umowy i materiatbw w ramach oferogjaceny ryczattowej
o ktérej mowa w 8§ 5 ust. 1.
Zasady zapewnienia jako realizacji przedmiotu umowy okila Program zapewnienia
jakaosci.
W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawaramowy Wykonawca przygotuje
i przedtazy do zatwierdzenia przez Zamawdieggo Program zapewnienia jako
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony alalytu wykonywania przez
Wykonawe Programu zapewnienia jada.
Wszystkie materiaty, ktoreeda uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny
odpowiadé co do jakéci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stomoia
w budownictwie okrdonym w prawie budowlanym oraz winny odpowiada
wymaganiom, okrdonym w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Taucznej
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (zwana w dejszsci umowy STWIORB).
Wykonawca przedtoy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymagdinzgodnie
z obowgzujacymi przepisami orzeche atestow oraz deklaracji zgodiao na materiaty
uzyte do wykonania przedmiotu umowy.
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Materiaty wykorzystywane przez Wykonagvev celu wykonania przedmiotu umowy
powinny w szczegolni:

1) odpowiadé wymaganiom okrdonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 13é®&m.) oraz STWIORB,

2) posiadé wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobathinezne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz aydah Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy umow stowarzyszeniowych zawartytchmiz Europejsk,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakichatgstyte przy wykonywaniu
robo6t budowlanych,

5) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzygtaw celu realizaciji
przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowrzek wyegzekwowania od dostawcéw materiatow dkreej

umowy jakasci i prowadzenia bigcej kontroli jakdci materiatow, przestrzegania

warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich edpdniej jakdci oraz

uzgodnienia i okrdenia warunkow dostaw materiatdow zapewgigch dochowanie

termindw realizacji rob6t okéonych umowy.

Wykonawca jest zobowkany przeprowadzapomiary i badania materiatébw oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jsdiomateriatdw i robot okrdonymi

w odrebnych przepisach oraz STWIORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego rea@obowiyzat Wykonawe do:

1) usunicia materiatow nie odpowiadgych normom jakéciowym z terenu budowy w
wyznaczonym terminie

2) ponownego wykonania robot, zgli materiaty lub jaké¢ wykonanych robot nie
spetniaj wymaga STWIORB Iub nie zapewniaj mazliwosci oddania do
uzytkowania przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosujegsilo wydanych zgodnie z uma@wolecé inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym praspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajcy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykoamanch polecé

w terminie 5 dni roboczych, ma prawo ztepowyzsze czynnéci do wykonania przez
osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie gaste) i potgci¢ poniesione
w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor madu inwestorskiego ustalie
jakos¢ materiatow nie odpowiada wymaganiom, niezwtoczzagviadomi o tym fakcie
Wykonawe.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcegag zakwestionowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do rblodlowlanych dopiero wowczas, gdy
Wykonawca udowodni,ze ich jakd¢ spetnia wymagania, po uzyskaniu pisemnej
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie koszty zwzane z tymi czynri@iami obcizajg odpowiednio Wykonawglub
Zamawiagcego, na zasadach oklienych w ust. 22.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot butkwch przez Wykonawg
Podwykonawe lub dalszego Podwykonawcniezaakceptowanych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego materiatdw, inspektor nadzimmwestorskiego ma@ polece
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Wykonawcy niezwtoczny ich demorita usunicie oraz zagpienie zaakceptowanymi
materiatami.

16. Materiaty i roboty budowlane wskazane przez inspekinadzoru inwestorskiego lub
organ upowzniony do kontrolowania budowy powinny dypoddawane badaniom
stuzacym potwierdzeniu ich zgodéo z odpowiednimi normami i przepisami.

17. Badania okrdone w STWIORB, dokumentacji projektowej i Prograndapewnienia
jakaosci robot Wykonawca jest zoboygzany przeprowadzana wtasny koszt.

18. Biezgce pomiary i badania materiatdw oraz rob6t budowdarpowinny by prowadzone
w miejscu wyprodukowania materiatéw lub na terdniedowy.

19. Wykonawca zobowizany jest zapewaiodpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadaki#ci i ilosci materiatdw i roboét
budowlanych oraz dostarazyna whasny koszt inspektorowi nadzoru inwestorskieg
wymagane probki materiatdbw przed ich wykorzystaniestosownie do Programu
zapewnienia jakei robot.

20. Badania materiatbw magby¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaalkneahe] przez Zamawiggego
placowce badawczej.

21. Inspektor nadzoru inwestorskiego #eozaagdac od Wykonawcy wykonania badla
dodatkowych, innych aiwymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych ada
poza miejscem wyprodukowania lub terenem budowyaigtych materiatow lub robét
budowlanych, ktére budaizasadnione atpliwosci, co do ich jakéci.

22. Jeeli wyniki bada wykaza, ze: materialy hdz roboty budowlane niegszgodne
z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normamnieimap odpowiednich aprobat,
koszty tych bada ponosté bedzie Wykonawca, f# zas wyniki bada wykazg, ze
materiaty ladz roboty § zgodne z wymaganiami STWiIORB oraz odpowiednimnmami
i posiadag odpowiednie aprobaty, koszty tych baddcihza Zamawiagcego.

812
Zarzadzanie realizach umowy
1. Zamawiajcy wyznaczy inspektorow nadzoru inwestorskiego:
2. Do koordynowania i zaszlzania realizagj umowy w imieniu Zamawiafego,
Zamawiajcy wyznacza Zespot Koordynacyjny do nadzoru nadizaegs inwestycji
w dalszej cgéci umowy zwany Zespotem Koordynacyjnym w osobach:

3. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umovaynawiagcy przekae Wykonawcy
pisemn informacg na temat zakresu umocowania i uprauirosOb wskazanych ust. 1 i
2.

4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiega sipowanieni do bieacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie umowy; kontroli jésiorobdt, ich wykonania zgodnie
z Harmonogramem, do odbioréw robot wykonanych zgodn
z dokumentagj projektowg oraz § odpowiedzialni za kontrelobmiaréw robét i pehai
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozunmigrawa budowlanego.

19
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Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wypelgigwoje obowizki wydapc polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktorg sbownzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma
prawo zgtosi Zamawiajcemu na gimie w terminie 5 dni roboczych zastzeaia do
decyzji i polecé inspektora nadzoru inwestorskiego. Zasterga wraz ze stanowiskiem
inspektora do zastrzen, beda podlegaty rozstrzygaciu przez Zamawiggego.

Czynnaci lub polecenia inspektora nadzoru inwestorski@govodupce koniecznét
zmiany dokumentacji projektowej lub wykonania gk&zonej w stosunku do projektu
budowlanego iléci robdt lub w inny sposéb powodog wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy wymagajuprzedniego potwierdzenia przez Zamagdapo, wydawanego w
terminie 10 dni roboczych od wysgienia z takim wnioskiem przez Wykonaw®rak
pisemnego potwierdzenia przez Zamaggapgo zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawe z obowgzku wykonania polede inspektora nadzoru inwestorskiego
I z odpowiedzialnéci za ich niewykonanie, z watkiem czynndgci i polecé zwigzanych

z bezpieczestwem i higieg pracy, zabezpieczeniem mienia i ochyppar.

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do zmiany osob peych funkcg inspektora nadzoru
inwestorskiego lub osobytacej w sktadzie Zespotu Koordynacyjnego.

O dokonaniu zmiany Zamawigjy powiadomi na gmie Wykonawe na 5 dni roboczych
przed dokonaniem zmiany.

Zmiana, 0sOb oki&onych w pkt. 7 nie stanowi zmiany umowy.

8§13

Narady koordynacyjne
Kierownik Zespotu Koordynacyjnego jest uprawnionyo dzwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykongwgamawiagcego i inspektoréw
nadzoru oraz innych zaproszonych osob. Ustajansistpujaca czestotliwos¢é narad
koordynacyjnych: 1 w tygodniu, Celem narad koosymnych jest omawianie lub
wyjasnianie bigacych spraw dotyeych wykonania i zaawansowania robét, w
szczegOlnéci dotyczcych posgpu prac albo nieprawidtovioi w wykonywaniu robét lub
zagraenia terminowego wykonania przedmiotu umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdy sobowhzani uczestniczy
w naradach koordynacyjnych.
Kierownik Zespotu Koordynacyjnego informuje z 5 owiym wyprzedzeniem uczestnikow
narady koordynacyjnej o terminie i miejscu naradyprowadzi narag
I zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotb lustalé dostarcza wszystkim osobom
zaproszonym na narad
Do ustalé zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, staey mog wnies¢ uwagi
w ciagu 5 dni roboczych liecc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminiealestia
uwaza St za whzace.

8§14
Nadzor wykonania umowy
Osoly nadzorujca umowe ze strony Zamawiagego dzie ...........cccovvvvvvnnnnns
Wykonawca wyznacza:
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Kierownika budowy - ..

Kierownika robot w brazy sanltarnej VRPN

Kierownika robot w bragy elektrycznej - ..........oooiiiiii i,

Kierownika robot w braiy drogowej - .......cooiviiiiii i

e. Kierownika rob6t zieleniarskich - ...,

3. Strony dopuszczajmazliwosé zmiany 0os6b wyszczegoélnionych w ust. 11 2.

4. Zmiana ta mze nasipi¢ po pisemnym powiadomieniu Stron umowy i nie stairtovemiany
umowy.

5. W przypadku zmiany kierownika/ow wskazanych w BsWykonawca zobowzany jest do
pisemnego powiadomienia Zamavg@g@go. Do zawiadomienia musby¢ dolaczone kopie
uprawniéh tego samego rodzaju i nie mniejszychz nie, ktére byly wymagane
w postpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego. Braknaganych uprawnieprzy
powiadomieniu powodujee zmiana jest nieskuteczna.

6. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego ze strony &@aiagcego i kierownik budowy ze strony
Wykonawcy dziataj w granicach umocowania okienego przepisami Prawa budowlanego.

7. Osoby, o ktérych mowa w ust 1, 2, 6 oraz w fadrust. 1 i 2 nie majupowanienia do
dokonywania jakichkolwiek zmian niniejszej umowy.

o0 oy

§15
Roboty ulegajace zakryciu i zanikajace, odbiory wykonanych robdt,

1. Strony postanawigj ze bedg stosowane nagtujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robot zanikowych i uleggjych zakryciu,
2) odbiory czsciowe, potwierdzajce zaawansowanie robot,
3) odbior kaxcowy przedmiotu umowy.

2. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) i 233 dokonywane przez inspektorow nadzoru.

3. Wykonawca zgtosi roboty zanikge lub ulegajce zakryciu wpisem w dzienniku budowy
oraz poczt elektroniczg na adres:ppl.wir@um.warszawa.pl. Zamagagjdokonuje ich
odbioru w terminie do 5 dni roboczych od daty ickepnego zgtoszenia.

4. Odbiory robot zanikagych i ulegajcych zakryciu dokona inspektor nadzoru
inwestorskiego, potwierdzgj odbior wpisem do dziennika budowy.

5. Niezgtoszenie robdt, o ktérych mowa w ust. 1 pktdgje podstagwZamawiagcemu do
zadania odkrycia robot i przywrédcenia stanu poprzedaina koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Dniem zakaczenia robot budowlanych jest data zgloszenia gatowdo odbioru
koncowego poprzez wpis Kierownika budowy do dziennikadowy, informugcy
o0 gotowdaci do odbioru, potwierdzony przez beanvych inspektoréw nadzoru
0 zakaczeniu robot, o czym Wykonawca zobgrany jest w nagpnym dniu roboczym
powiadomé Zamawiajcego na @mie | poczi elektronicza na adres:
ppl.wir@um.warszawa.pl

7. W przypadku potwierdzenia wpisu o zakaeniu robo6t przez inspektorow nadzoru,
Zamawiagcy rozpocznie odbiér kaeeowy w terminie do 7 dni od daty powiadomienia
0 zgtoszeniu.

8. Odbioru kacowego przedmiotu umowy dokona komisja odbioru peawa przez
Zamawiagjcego po zakaczeniu czynnéci odbiorowych oraz uzyskaniu decyzji
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0 pozwoleniu na tytkowanie obiektu. Z odbiorughzie sporgdzony protokét odbioru.

Protokét odbioru kacowego kdzie podstaw do wystawienia faktury VAT.

9. Wraz ze zgtoszeniem do odbiorunkowego Wykonawca przeka Zamawiajcemu:

1) oryginat dziennika budowy z potwierdzeniem irfgpedw nadzoru o zakwmzeniu

robot,

2) owiadczenie kierownika robot o zgodwmo wykonania robot budowlanych

Z przepisami, z projektem oraz specyfikatgchniczig wykonania i odbioru robét

budowlanych,

3) atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnbna materiaty i urgdzenia wraz ze wszystkimi

wymaganymi dokumentami oraz dokumenggmpwykonawc3,

4) dokumenty gwarancyjne na materialy iagdzenia wystawione przez ich producentéw.

10. Odbiér kaicowy jest dokonywany po zakozeniu przez Wykonawc cataici robot
budowlanych skiadagych s¢ na przedmiot umowy, na podstawiegswiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowyoivpierdzenia tego faktu przez
inspektorow nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeraepWykonawe zakaczenia robot i
zgtoszeniu gotowkei do ich odbioru.

11. Przed zgtoszeniem gotowm do odbioru kacowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadam@jnich uprzednio Zamawigjego
wpisem do Dziennika budowy w terminie udiwiajacym udziat przedstawicieli
Zamawiajcego w probach i sprawdzeniach.

12. W celu dokonania odbioru koowego Wykonawca przedstawia Zamawtamu komplet
dokumentow pozwalagych na oce prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolni: Dziennik budowy, zaviadczenia wiéciwych jednostek i organdw,
protokoty odbioréw technicznych i odbiorowesziowych, swiadectwa kontroli jakei,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumenrtappwykonawcz ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy.

13. Jezeli w toku czynnéci odbioru kaxcowego przedmiotu umowy zostgstwierdzone wady:
1) istotne nadace s¢ do usunjcia, Zamawiajcy maze odméwté odbioru do czasu

usungcia wad. W przypadku wygpienia wad nieistotnych nadajch s¢ do usungcia
Zamawiajcy dokona odbioru kicowego a do protokotu odbioru zostanieadabna
lista wad odbiorowych wraz z terminem ich usa.”

2) nienadajce s¢ do usunicia, a nieistotne i uniiwiajgce wytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamayaga] maze obniy¢ odpowiednio
wynagrodzenie zgodnie z art. 560 KC,

3) nie dapgce st usumé, istotne | uniemdiwiajace wytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawjey ma prawo odgpic od umowy lub obry¢
odpowiednio wynagrodzenie zgodnie z art. 560 KC.

14. Strony postanawiaj ze z czynnéci odbioru lgdzie spisany protokét zawiegay wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak t&rminy wyznaczone na uskgaoie stwierdzonych
przy odbiorze wad. W przypadku odmowy podpisaniatgkotu przez Wykonawg
protokot podpisz przedstawiciele Zamawigego, a jednostronnie podpisany protokot
wigze obie strony.

15. Przeghdy gwarancyjne przeprowadzanrge s

1) na 30 dniroboczych przed uptywem okregkojmi,

22



WzOR

2) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwargakgsci.

16. Przeghdy gwarancyjne przeprowadzan@ komisyjnie przy udziale upowiaionych
przedstawicieli Zamawiagego i Wykonawcy. Nieobec&® Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przeglu, a Zamawiacy jest wowczas zobowiany przesta
Wykonawcy protokdt przegtu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do ustiai
stwierdzonych wad gwarancyjnych w ollenym przez Zamawiagego terminie.

17. Przeghdy gwarancyjne polegana ocenie rob6t zwkanych z usugciem wad ujawnionych
w okresie ¢kojmi lub gwarancji jakéci.

18. Wykonawca zobowizany jest do zawiadomienia Zamaw@ggo o usugciu wad oraz
zadat wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanyatkegnio robét jako wadliwych.

19. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okrasil@jmi lub gwarancji jakéci
w okreslonym przez Zamawiagego terminie, uwzgtiniagcym mazliwosci techniczne lub
technologiczne dotygze usungcia wad, Zamawiagy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia ugera wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

20. Odbiory gwarancyjne dula przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancjiojek
i w okresie ¢kojmi, w ciggu 30 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: elre
gwarancji jakeéci lub okresu ¢kojmi (w zalenasci od tego, ktory z podanych okreséw jest
dhuzszy, w celu oceny rob6t zwzanych z usugctiem wad ujawnionych w okresie
gwarancji lub ¢kojmi.

21.0Odbiér gwarancyjny dédzie dokonywany komisyjnie przy udziale upawenych
przedstawicieli Zamawiagego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego,
i upowanionych przedstawicieli Wykonawcy.

22. Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem iodl usun¢cia wad, sporgdzanym
po usungciu wszystkich wad ujawnionych w okresiekojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje ¢siw dniu uptywu okresu ekojmi lub gwarancji jakéci
(w zalenasci od tego, ktory z podanych okresow jestsity.

23. Odbiér ostateczny shy potwierdzeniu usugcia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakéci (w zalenasci od tego, ktéry z podanych okreséw jestsity)

w celu potwierdzenia uswtia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wyaac
wszystkich obowgzkoéw wynikagcych z umowy.

24. Z odbioru ostatecznego spgdza s¢ przed uptywem okresgkojmi lub gwarancji Protokot
odbioru ostatecznego.

25. Jezeli podczas odbioru ostatecznego wkak, ze nie zostaty usuete wszystkie wady, co
skutkuje niemaliwosciag uzytkowania obiektu, ktérego dotygzroboty budowlane
stanowjce przedmiot umowy, Zamawigly przerywa odbior ostatecznyszZé/ykonawca
jest zobowazany przedtay¢ odpowiednio okres gwarancji ¢wentualnie zabezpieczenia
naleeytego wykonania umowy o okres przedhia gwarancj. Zamawiagcy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Whgkeca jest zobowrzany usuné
wady.

§16
Ubezpieczenie Wykonawcy
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1. Wykonawca przed rozpoeziem realizacji przedmiotu umowy zobawany jest do
zawarcia umowyubezpieczenia robét kontraktowychna peten przedmiot i waé
umowy oraz od odpowiedzialéd cywilnej za szkody majkowe i osobowe wyedzone
osobom trzecim przez caly czas trwania robot.

2. Wykonawca zobowrzany jest przedstawi Zamawiajcemu oryginat polisy
ubezpieczeniowej robot oraz zi@ u Zamawiaggcego kops w/w dokumentu,
poswiadczorn za zgodn& z oryginatem przez Wykonawcw terminie 10 dni od
wprowadzenia na budaw Brak przekazania Zamawdapmu kopii polisy stanowi
podstaw do odsipienia od umowy przez Zamawdaggo z winy Wykonawcy.

3. Zamawiajcy wymaga aby ubezpieczenie wszystkich ryzyk kdadralnwestycji zawarte
bylo na sum ubezpieczenia w kwocie rownej sumie wynagrodzekiaslonego w § 5
umowy.

4. Wykonawca jest zobowzany przedstawia Zamawiagcemu dowdd optaty przez
Wykonawe naleznej sktadki albo sktadek w przypadku ptaiciow ratach - z tytulu
zawartej umowy ubezpieczenia o ktérej mowa w ust.dkresie trwania niniejszej umowy.

8§17
Zasady odpowiedzialnéci za szkoa

1. Wykonawca ponosi paetrodpowiedzialné za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub
mieniu powstate w wyniku niewykonywanigdz nienaleytego wykonywania zobowzan
wynikajacych z umowy. Wykonawca ponosiztedpowiedzialné za inne dziatania lub
zaniechania pracownikow realizajch prace i oséb trzecich, ktérymidzie postugiwat si
w celu wykonania umowy.

2. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynilkdeskutecznych prawnie roszéze
Podwykonawcy wobec Zamawsggpgo dotyczcych robot budowlanych zwzanych
z realizacj umowy i wynikagcych z okolicznéci lezacych po stronie Wykonawcy.

3. Wykonawca ponosi peinodpowiedzialné za szkody i nagpstwa nieszcgliwych
wypadkéw dotyczce pracownikowswiadczcych roboty budowlane i 0sob trzecich,
wynikajace bezpérednio z wykonywanych robét budowlanych spowodowanezyczyn
za ktére ponosi odpowiedziaktoWykonawca.

4. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikdeskutecznych prawnie roszéze
Podwykonawcy wobec Zamawsggpgo dotyczcych robot budowlanych zwzanych
z realizacj umowy i wynikagcych z okolicznéci lezacych po stronie Wykonawcy.

5. W przypadku kradzisy, pazaru lub innych zdarzelosowych, ktorych uczestnikami byli
pracownicy s$wiadczcy roboty budowlane, Wykonawca zobaguany jest do
niezwtocznego powiadomienia Zamawiizg@go o powstatym zdarzeniu oraz uczestnictwa w
komisji badajcej okoliczndci zdarzenia.

6. Wykonawe obchzajg wszelkie dodatkowe koszty, ktére powstaty z tytniewykonania
lub nienaleytego wykonania umowy. Dotyczy to réwnigvszelkich wydatkow (w tym
kosztow obstugi prawnej) zezanych z roszczeniami 0sOb trzecich wyniklymi
Z niewykonania lub nienatgtego wykonywania przez niego umowy.

§18
Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jako sci
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Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiotdwy, na okres ........ miesly
od daty odbioru kacowego przedmiotu umowy.

Okres ekojmi wynosi 5 lat od daty odbioru koowego przedmiotu umowy.
Wykonawca na swoj koszt zobawmuje s¢ usumé w okresie ¢kojmi i gwarancji

stwierdzone przez Zamawiapgo wady w przedmiocie umowy, w terminie wyznagzon
przez Zamawiacego.

Wszystkie reklamacje Zamawdaly bedzie zgtaszat niezwiocznie, nie fp0ej niz do
ostatniego dnia uptywwkojmi lub gwaranciji.

Termin gwarancji i ¢kojmi ulega stosownemu wydtaniu o czas, poraidzy dag
zgtoszenia wady, a dafej usungcia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady ujawnionej w okregaarancji jakéci lub rekojmi w
wyznaczonym w protokole terminie, Zamaw@j maze usuiaé¢ wadk we wkasnym zakresie
lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Rbtyawcy, bez utraty praw
wynikajacych z gwarancji lub ekojmi. Wykonawca zobowkzuje s¢ zwroci
Zamawiagcemu wszelkie poniesione przez niego kosztygzarne z powierzeniem osobie
trzeciej usunicia wady ujawnionej w okresie gwarancji jakblub rckojmi.

Zamawiagcy maze dochodzi roszczé z tytutu kkojmi za wady po terminie jej
wygasniecia, jezeli ujawnit i reklamowat wady przed uptywem tegonbénu.

Gwarancja Wykonawcy obejmuje rowaiprace wykonane przez Podwykonawcow lub
innych oso6b dziatagych w imieniu Wykonawcy orazzyte do ich wykonania materiaty.

§19
Kary umowne

Za niewykonanie lub nienalgte wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca zapfaci

Zamawiagcemu nasfpujace kary umowne:

1) 10% wynagrodzenia brutto, za ogfsienie od umowy przez jedrze stron z przyczyn,
za ktore odpowiada Wykonawca. Zamawegj zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczé z tytutu gkojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

2) 0,02% wynagrodzenia brutto zazkly rozpoczty dzien zwitoki w dotrzymaniu terminu
posredniego, w stosunku do terminu okogego w 8 4 ust. 2 lit. a) do .. umowy,

3) 0,05% wynagrodzenia brutto zazkly rozpoczty dzien zwtoki w oddaniu przedmiotu
umowy, w stosunku do terminu oklenego w 8 4 umowy,

4) 0,02% wynagrodzenia brutto za zkly rozpoczty dzien zwioki w terminowym
usungciu stwierdzonych wad okénych w protokotach odbioru, o ktérych mowa
w § 15 ust 13 pkt 1 umowy,

5) 0,05% wynagrodzenia brutto zazkly rozpocgty dzien zwioki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuyie wad, w okresie gwarancjigkojmi,

6) 0,05% wynagrodzenia brutto za zKg rozpocgty dzien zwioki w uporadkowaniu
terenu lub/i usugcia zaplecza oraz tymczasowych pszyly,

7) 1.000,00 zt brutto za kdy rozpoczty dzieh zwtoki w przedtaeniu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotesmroboty budowlane lub
projektu jej zmiany lub przedieniu pdéwiadczonej za zgodsoé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jejiany,
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8) 1.000,00 zt brutto za kdy rozpoczty dzien zwioki w terminowej zaptacie
wynagrodzenia nalmego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, sdmego
w umowie o podwykonawstwo,

9) 0,05 % wynagrodzenia og6lnego brutto zadyarozpoczty dzieh w przypadku, gdy
czynndgci zastrzeone dla Kierownika budowychzie wykonywata inna osobazni
zaakceptowana przez Zamaw@ggo,

10)1.000,00 zt brutto od jednej osoby w przypadku atemnienia przy realizacji
zamowienia wymaganej przez Zamaweaggo liczby osob o ktérych mowa w § 23 ust.1
umowy, lub nie przedstawienia Zamawi@@mu nha jegaadanie zanonimizowanych
uméw o pra¢ dokumentujcych swiadczenie pracy. Karaglizie naliczana za key
miesic, w ktérym Wykonawca doguit sie niestosowania wymagavynikajacych ze
stosowania klauzul spotecznych, o ktérych mowa2@ 8imowy,

11)500,00 zt brutto za kaly rozpocgty dzien zwtoki w opracowaniu planu BIOZ,

12)5.000,00 zt brutto za zwilekw przedigeniu do zatwierdzenia Zamawjagmu
Haromonogramu lub Programu zapewnienia $ako w terminie okrélonym
w 8§ 10 ust. 1 i § 11 ust. 3 umowy,

13)100,00 zt brutto za zwigkw przeditaeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego,
zestawienia lub raportu migsznego,

14)500,00 zt brutto za kaly rozpocgty dziea zwioki w przypadku nieuwzgtnienia
w catasci lub w czsci uwag inspektora nadzoru inwestorskiego do aktag
Harmonogramu w terminie okilenym w 8§ 10 ust. 14 umowy,

15)0,05% wynagrodzenia ogdlnego brutto zazdya rozpocezty dzieax przerwy w
wykonywaniu robét w przypadku zawinionego przerveamealizacji robot przez
Wykonawe; trwajacego 5 dni lub krocej,

16)0,005 % wynagrodzenia ogoélnego brutto zazdya rozpoczty dzien przerwy
w wykonywaniu robot w przypadku zawinionego przemaarealizacji robot przez
Wykonawe trwajgcego powyej 5 dni (za szosty i kaly nas¢pny dzien przerwy
w wykonywaniu robot),

17)1.000,00 zt za kale dokonanie przez Zamawjeggo bezp@edniej ptatnéci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

18)500,00 zt za kady rozpoczty dzien zwioki zaptaty wynagrodzenia nateego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

19)0,05% wynagrodzenia ogoélnego brutto za dopuszczeoiewykonywania robot
budowlanych okgjtych przedmiotem umowy innego podmiotuz Mykonawca lub
zaakceptowany przez Zamavgie¢go Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okienymi umows,

20)500,00 zt za kade naruszenie w przypadku naruszenia zofmavia do ubezpieczenia
Wykonawcy a take do okazania Zamawigiemu dokumentéw potwierdzaajych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek,

21)2.000,00 zi, za kale naruszenie w przypadku naruszenia zofmaviia do usuwania
odpadow a tate zobowizania do przedkitadania informacji o wytwarzanydpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami

Wykonawca zaptaci karumowry na rachunek bankowy Zamawjeg¢go w terminie

wskazanym przez Zamawdapgo w wezwaniu okégjacym wysokadé kary umowne;.
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Zamawiagcy ma prawo poficenia kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1,

z wynagrodzenia obego faktug lub z zabezpieczenia nalgego wykonania umowy bez

uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiagke@dania poycenia. Wykonawca

oswiadczaze wyraa zgo@ na potgcenie kar umownych z wynagrodzenie umownego.

Suma kar umownych nie me przekrocz§ 50% wynagrodzenia ogdllnego brutto za

przedmiot umowy.

Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, nie pgkryponiesionej szkody,

Zamawiagcy maze dochodzi odszkodowania do petnej wysakoszkody.

Zamawiajcy nie nalicza kar umownych, o ktérych mowa w ustjesli Wykonawca

wykaze i udokumentujeze zwioka lub zdarzenie uzasadaeg kae wynika z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiggego lub sity wyszej.

Wykonawca wyraa zgo@ na potgcenie kar umownych i kosztéw wykonania zaszego

z nalenego wynagrodzenia lub zabezpieczenia.

§20
Zmiany umowy

Zakazuje sj istotnych zmian postanowieawartej umowy w stosunku do ¢ceoferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z z&géniem ust. 2.

Zmiany umowy dopuszczalng & nastpujacych przypadkach:

1) wprowadzenia zmiany wynikgej z zastosowania art. 144 ust 1 Prawa zamowie
publicznych,

2) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mdiwa bedzie w przypadku
koniecznéci wstrzymania wykonywania cao lub czsci prac/robdt na skutek
okolicznasci niezalenych od Wykonawcy lub/i Zamawigjego, w szczegolsoi
takich jak:

1) uwarunkowania formalno-prawne, w szczegétmaotyczce wprowadzenia zmian
do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwabot z przyczyn
niezalenych od Wykonawcy,

2) wystgpienia sity wyszej. Przez syt wyzszy nalezy rozumi€ zdarzenie nagte,
nadzwyczajne, zewirzne, nieprzewidziane | niezalee od woli Stron,
uniemaliwiaj gce wykonanie niniejszej umowy na state lub na pewis, ktéremu
nie mazna zapobiec ani przeciwdziatprzy zachowaniu natgtej staranngci,

3) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, udiagcych lub
uniemaliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze speeagiik
techniczm wykonania i odbioru robot — fakt ten musi iedzwierciedlenie
w dzienniku budowy i musi @&y potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

4) wystgpienia przyczyn technicznych, technologicznych,

5) wystgpienia opénien w wydawaniu decyzji, zezwale uzgodni@, itp.,
do wydania ktérych wixiwe organy $ zobowhzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli op&nienie przekroczy okres, przewidziany w przepispcwa, w ktorym
w/wym. dokumenty powinny zostavydane oraz niegnas¢pstwem okolicznéxi,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedziakg

6) wystgpienia braku mziwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakea ich wstrzymania przez
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uprawniony organ, z przyczyn niezakych od Wykonawcy 417 tez wystpienia

niebezpieczéstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadyari przez inne

podmioty inwestycjami w zakresie niedmym do unikngcia lub usungcia tych
kolizji,

7) wysfgpienia przyczyny organizacyjnych, tj. brak petnegstpu do terenu budowy
czy inne przyczyny legce po stronie Zamawigego,

8) wstrzymania przez Zamawigego wykonania robodt, ktore nie wynika
z okolicznaci lezagcych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczoio
wstrzymania robot przez inspektorow nadzoru w pazigu stwierdzenia
nieprawidtowdci z przyczyn leacych po stronie Wykonawcy),

9) wystgpienia konieczn& wykonania robo6t zamiennych, dodatkowych lub innych
rob6t niezldnych do wykonania przedmiotu umowy, lub Bp8y zmiany
w dokumentacji projektowej na wniosek Zamawtaigo, pod warunkiem
wprowadzenia okidonej modyfikacji w stosunku do zaten przyjetych przez
Zamawiagcego w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia,

zmiana technologii wykonania rob6t budowlanych, sgtu i zakresu wykonania

przedmiotu zamdwienia w napujacych przypadkach:

a) konieczndci zrealizowania jakiejkolwiek e#ci robot, obgtej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rogzeh technicznych Ilub
technologicznych, niwskazane w dokumentacji, a wynigaych ze zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdgagtosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienaigym wykonaniem przedmiotu
umowy,

b) konieczndci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniunych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wedll na zmiany obowrujacego
prawa,

c) konieczndci zrealizowania jakiejkolwiek #ci robot, obgtej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rogzeh technicznych Ilub
technologicznych, nri wskazane w dokumentacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozvdzan grozito niewykonaniem lub nienagym wykonaniem
przedmiotu umowy.

zmiany wynagrodzenia oldlenego w 8 5 w przypadku konieczoo zmniejszenia

zakresu zamowienia,Zeli wystgpiag uzasadnione okolicz&oi nie dajce s¢ wczeniej

przewidzi€ i pozwoh na wykonanie przedmiotu umowy tak, by w petnizghcelowi,
zmiany wynagrodzenia okilenego w 8 5 ust. 1 w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa (okilenych art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamdwie
publicznych), przy czym na Wykonawcy spoczywa olaek wykazaniaze zmiany
przepiséw prawa miaty wptyw na koszty wykonania panenia - to jest zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug,

b) wysokaci minimalnego wynagrodzenia za pgacstalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 fmziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prag,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lulpigzzeniu zdrowotnemu
lub wysokdci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lubwdtne.
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3. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotuawy wynikagcego z okoliczngci
wymienionych powyej, termin mde ulec przedieniu, nie diiej jednak ni o czas
trwania tych okoliczngi.

4. Zmiany umowy mog by¢ dokonane przed uptywem terminu realizacji umowy,
okreslonego w 8 2, na pisemny wniosek zboy w terminie7 dni od daty wysfpienia lub
powzicia wiadomdci o zaistniatych okoliczriwiach. Wniosek winien zawiefa
szczegOlowe uzasadnienie, stosownie do zdarzerba okpliczndgci stanowicych
podstaw zadania zmiany.

5. W przypadku konieczrgi wykonania rob6t zamiennych, strony usttdky technologg
wykonania robét, ktéra wyeliminuje mbwo$¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy.

6. Zamawiagcy dopuszcza zmiany umowy w przypadku, gdy zmiamzogtaje w
bezpgrednim zwgzku przyczynowo - skutkowym z wygtieniem danych okolicziai,
nie wykracza poza to co jest konieczne w celu pwmatania skutkom takiej zmiany
okolicznaci i jest niezlgdna do wykonania przedmiotu umowy.

§21

Odstapienie od umowy

1. Zamawiajcy ma prawo odgpienia od umowy w przypadku oktenym w art. 143c ust. 7
oraz art. 145 ust. 1 Prawa zamofviblicznych.

2. Zamawiajcy ma prawo do odgpienia od umowy w szczegolim gdy Wykonawca:

1) pomimo jednokrotnych pisemnych zaskere osoby/osOb nadzomgej wykonanie
przedmiotu umowy ze strony Zamavgieg¢go wykonuje przedmiot umowy w sSposob
nienaleyty, narusza postanowienia umowy lub przepisy prawa

2) nie dotrzymuje terminu wykonania przedmiotu ungpw

3) $wiadczy ustugi w sposéb nievglziwy powodujc uszkodzenie lub destrukdpudynku
lub otoczenia, #dz straty finansowe dla Zamawiaapgo,

4) nie wykonuje obowizkow opisanych w umowie,

5) narusza postanowienia umow zawartych z Podwykoami,

6) nie wnidst zabezpieczenia nafeego wykonania umowy,

7) nie dysponuje aktuadni optacory polisg lub innym dokumentem potwierdzaym
ubezpieczenie od odpowiedziaf#sd cywilnej w zakresie prowadzonej dziata$ob
gospodarczej zgodnie z wymaganiami glkarymi w § 16 umowy,

8) utracit status prawny przedbiorcy lub zaprzestat faktycznie prowadzenia dhneiei
gospodarczej,

9) ztazyt w toku posgpowania o udzielenie zamowienia stangaeigo przedmiot umowy
albo w trakcie jego realizacji dokumenty lubadadczenia, ktére zawieraty informacje
nieprawdziwe, oraz w innych przypadkach dkvaych w kodeksie cywilnym.

3. Umowne prawo do odgpienia od umowy przez Zamawiaggo mae by wykonane
w ciggu 30 dni od daty powegtia przez Zamawiagego wiadomgci 0 przyczynie
uprawniajcej do skorzystania z tego prawa.

4. W przypadku odgpienia od umowy, ustalagshastpujace zasady pogbowania:
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1) strony dokonaj komisyjnej inwentaryzacji robot wykonanych, po eezyVykonawca
na swoj koszt zabezpieczy roboty i teren budowy praekae je Zamawiajcemu,
2) Wykonawca w terminie dni od daty zawiadomienia o odgteniu od umowy usunie
zaplecze.

6. W przypadku niewykonywania albo nienaleego wykonywania przedmiotu umowy
Zamawiajcy, bez konieczrimi uzyskania orzeczeniagdu, mae zlecté na koszt
i odpowiedzialné¢ Wykonawcy wykonanie w cadoi lub czsci obowizkéw Wykonawcy
przez podmioty trzecie bez utraty uprawnieynikajgcych z umowy. Przed zleceniem
zastpczego wykonania Zamawigy wyznacza termin do usugia naruszenia przez
Wykonawe.
7. W przypadku niewykonywania umowy przez Wykonawecprzyczyn leacych po jego
stronie, Zamawiacy ma prawo, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 4 IR@awa zamowie
publicznych, zrealizowaumow za pomog innego Wykonawcy. Wykonawca niniejszym
wyraza zgo@ na przecie zobowyzan wynikajacych z umowy (wejcie w dtug) przez innego
Wykonawe;, wskazanego przez Zamaweggo (dalej: ,Wykonawca wskazany”), bez jej
wypowiadania. Wykonawca niniejszym upowmé Wykonawe wskazanego do otrzymywania
naleznaosci wynikajagcych z umowy (przelew wierzytelda). Wykonawcy nie przystuguje w
takiej sytuacji wynagrodzenie za roboty, ktoryeh wykonat. Wykonawca jest zobayzany
do zaptaty kar, do ktérych przestanki naliczenigstréaty przed przegiem diugu przez
Wykonawe wskazanego.
8. Wykonawcy wskazanemu przystuguje wynagrodzeaieasadach wynikgych z umowy
w proporcji do wykonanej g&ci przedmiotu zamowienia.
9. W przypadku przekazania realizacji umowy Wykooawskazanemu, termin realizacji
ulega przedtzeniu o liczle dni, o jalg prace s op&nione w stosunku do Harmonogramu.
10. W terminie 7 dni od dnia odgienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamaydgago,
sporadzi szczegotowy protokdt odbioru robot przerwanyobbot zabezpieczagych wedtug
stanu na dzieodstpienia, ktéry stanowi podstavwdo wystawienia przez Wykonawéaktury
lub rachunku.
11. Wykonawca zobowzany jest do dokonania i dostarczenia Zamaweanu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na déi@dsgpienia.
12. Wykonawca spogelzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub ydzen, ktére nie mog
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych tabbéobgtych umowvg, jezeli odsgpienie
nasgpito z przyczyn niezalaych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia
13. Szczegdtowy protokot robot odbioru robot przamyich | robot zabezpiecaaych w toku,
inwentaryzacja rob6t i wykaz tych materiatow, kaounkt;ji lub uradze, stanows podstaw do
wystawienia przez Wykonawodpowiedniej faktury VAT lub rachunku.
14. Zamawigjcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykando dnia odgpienia
wediug cen z Oferty Wykonawcy, pomniejszone o0 resa@ Zamawiacego
z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenabwoizenie ceny na podstawiekojmi
i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze pokryje koszty za zakupione materiaty i
urzadzenia nienadage s¢ do wbudowania w inny obiekt.
15. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczebi@ i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zyzane z odgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odsgpieniu od umowy.
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§22

Zabezpieczenie nateitego wykonania
W celu zabezpieczenia najgego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z ar? @4t.
1 i 2 ustawy Prawo zamowiepublicznych, Wykonawca wniesie w sposob ékney
w art. 148 teje ustawy zabezpieczenie rownanwa w kwocie 3% ceny oferty brutto.
Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy zostanie wniesione, najip€ w dniu
podpisania umowy, w formie przewidzianej w art. 148 1 ustawy Prawo zamowuie
publicznych lub za zgadZamawiagcego w formie przewidzianej w art. 148 ust 2 ustawy
Prawo zamowig publicznych.
Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenigeneialne
zaspokojenie roszc#e Zamawiajcego z tytutu niewykonania lub nienzygego
wykonania przedmiotu umowy przez Wykongwcw tym usungcia wad,
w szczegolnéci roszczé Zamawiagcego wobec Wykonawcy o zapgdtéar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia naleego wykonania umowy jest Zamavgey.
Koszty Zabezpieczenia nalgego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowzany zapewr, aby Zabezpieczenie nalgego wykonania
umowy zachowato moc wiaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresikajmi.
Wykonawca jest zobowzany do niezwlocznego informowania Zamawiago
o faktycznych lub prawnych okoliczémach, ktore majlub mog mie¢ wptyw na moc
Wwigzacg Zabezpieczenia nalgtego wykonania umowy oraz na miavos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawigego praw wynikajcych z zabezpieczenia.
Wykonawca zobowzany jest niezwiocznie dostarézyZamawiagcemu aneks do
gwarancji naleytego wykonania umowy, gdy termin odbioru przedmioimowy jest
pézniejszy ni okreslony w 8§ 4 ust. 2 umowy. W przypadku niedostarcaeaneksu,
Zamawiajcy ma prawo wstrzyngazaptat za wykonane prace do czasu dostarczenia
aneksu do gwarancji.
Zamawiagcy zwréci lub zwolni 70% zabezpieczenia rgtego wykonania umowy
Wykonawcy w cagu 30 dni po odbiorze kaowym przedmiotu umowy.
Na zabezpieczenie roszdéze tytutu kkojmi za wady przedmiotu zamoOwienia pozostanie
kwota w wysokéci 30 % zabezpieczenia, ustalonego w ust. 1.
Kwota, o ktdrej mowa w ust. 8, zostanie zwréconak@dhawcy najpéniej w ciagu 14 dni
od daty uptywu gkojmi.

10.Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy w piegdzu Zamawiagcy zwroci

Wykonawcy wraz z odsetkami wynilkaymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt praemic rachunku oraz prowizji za
przelew piengdzy na rachunek Wykonawcy.

11.Zamawiajcy maze dochodzi zaspokojenia z Zabezpieczenia mglego wykonania

umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalma Zamawiajcemu od Wykonawcy w zwikku
z niewykonaniem lub nienalgtym wykonaniem przedmiotu umowy nie zostanie
zaptacona w terminie i na koto wskazane przez Zaajgeego wezwaniu do zaptaty.

12.Jezeli okres wanosci Zabezpieczenia naigtego wykonania umowy jest krétszyzni
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Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy nie poiej niz na 30 dni przed
wygasnieciem wanosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

13.Jezeli Wykonawca nie przedhy Zamawiajcemu nowego Zabezpieczenia mgtego
wykonania umowy, Zamawiggy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, nagjakdacie wysipienia z roszczeniem
opiewa bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie lub roszcpezysziych z tytutu
niewykonania lub nienakgtego wykonania przedmiotu umowy.

§23
Klauzule spoteczne

1. Wykonawca lub Podwykonawca przez caly okres wykaya przedmiotu umowy
bedzie zatrudniat na podstawie umowy 0 grag pelnym wymiarze czasu pracy co
najmniej 10 pracownikéw bezpednio realizujcych czynnéci na terenie budowy
w trakcie realizacji przedmiotu umowy w tym np.ape murarskie, prace tynkarskie, prace
spawalnicze, prace zbrojarskie, prace malarskiacepglazurnicze, prace elektryczne,
prace ciesielskie (z wytzeniem kadry kierowniczej, ignierébw oraz pracownikéw
administracji). Czynn&i wykonywane przez pracownikéw edy poleg&g na
wykonywaniu pracy w sposob okteny w art. 22 ustawy z dnia 26.06.1974 r. — Kalek
pracy (t.j. Dz.U. 2018 poz. 108).

2. Wykonawca kadorazowo do sktadanych faktur VAT zobazany jest dajczy¢ pisemne
oswiadczenie o wykonaniu obogzku okréglonego w ust. 1 oraz o wyptaceniu
zatrudnionym pracownikom naleego wynagrodzenia za petaza okres rozliczeniowy
objety fakturami sktadanymi Zamawigjemu, w tym potwierdzenie wykonania przelewéw
potwierdzagcych wyptat wynagrodzenia po ich zanonimizowaniu.

3. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo wzklym okresie realizacji przedmiotu umowy
zwrOcenia si do Wykonawcy o przedstawienie petnej dokumentzajrudnienia po jej
zanonimizowaniu, zZaWykonawca ma obowrek przedstawi ja w terminie 3 dni
roboczych (Zamawigty maze wymaga przedstawienia dokumentow potwierdgsjich
odprowadzenie podatku, skladek ZUS, dowoddéw wyplatnagrodzenia po ich
zanonimizowaniu).

4. Zamawiajcy dopuszcza zmignosob podlegapych zatrudnieniu zgodnie z wymogami
okreslonymi w ust. 1. Zmiany te nie stangmian umowy. Wykonawca ma obawek
powiadomienia Zamawiggego o tym zamiarze w terminie 2 dni.

5. Niewywigzanie s¢ Wykonawcy z powyszych obowjzkow skutkowd bedzie naliczeniem
kar umownych w wysoléi okreslonej w 8 19 ust. 1 pkt 10 umowy.

§24
Doreczenia
1. Wszelkie pisma kierowane do Stron umowslgodorgcczane:
1) Zamawiagcemu — na adres do korespondencji:
Urzad m.st. Warszawy,
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Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

2) Wykonawcy - na adres korespondencji:

2. Strony § zobowizane do wzajemnego powiadomienia adej zmianie adresu wskazanego
w ust 1. Powiadomienie winno &y pod rygorem niewanosci, dokonane
w formie pisemnej i d@czone stronie osodiie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odhid?owiadomienie jest skuteczne od
chwili jego otrzymania przez streydo ktérej jest adresowane lub w przypadku wystéiatem
poleconym, 14 — go dnia od daty nadania pisma.

3. Zaniechanie obowzku wskazanego w ust. 2 powoduje pismo wystane na adres wskazany
w ust. 1 uznaje siza doeczone.

4. Przekazywanie informacji zgaanych z realizagj umowy nielgdacych czynnéciami
prawnymi, w szczegolroi:

1) polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) wyznaczenie terminu odbioru robot,

3) zgtoszenie pisemnych zastree odnanie nienaleytego wykonania umowy,

maoze nasipi¢ na e-mail:

- Zamawiajcy: ppl.wir@um.warszawa.pl,

5. Przekazanie informacji dokonane dyadektroniczi jest skuteczne z chwilwystania na
wskazany przez Wykonawe-mail.

6. Strony niezwtocznie potwierdza otrzymanie infagjn o ktérej mowa ust. 4. Informacije
Zwigzane z realizagjumowy mog by¢, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa,
wpisywane do dziennika budowy, co jest rownoznazpezekazaniem ich Wykonawcy.

§25
Informacja publiczna
~Wersja dla przedsbiorcy:

1. Wykonawca éwiadcza, ze znany jest mu fakt,zitres¢ niniejszej umowy, a w
szczegolnéci dotyczce go dane identyfikgge, przedmiot umowy i wysoké
wynagrodzenia, stanowinformacg publiczrg w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia
6 wrzeénia 2001 r. o dogpie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2018p0z. 1330),
ktora podlega udogbnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

Wersja dla osoby fizycznej, prowagtej dziatalné¢ gospodarcg
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1. Wykonawca éwiadcza, ze znany jest mu fakt,zitres¢ niniejszej umowy, a w
szczegOlnéci przedmiot umowy i wysokd wynagrodzenia, stanowiinformacg
publiczrg w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrza 2001 r. o dosgpie do
informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2018 r. pok330), ktéra podlega udephianiu
w trybie przedmiotowej ustawy z zastreaiem ust. 2.

2. Wykonawca wyraa zgo@ na udosipnianie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1,
zawartych w niniejszej umowie dotyxzch go danych osobowych w zakresie
obejmupcym imie i nazwisko oraz dane firmy.”

8§ 26
Klauzule RODO

1. Zamawiajcy oswiadcza, % realizuje obowjzki Administratora Danych
Osobowych okrdone w przepisach Rozpadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wagpe ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraweb®dnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy /4A8BWE (ogdlne
rozporadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 0£0%6 r., dalej:
RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymiegpizami 2z zakresu
ochrony danych osobowych.

2. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarziamchrony danych
osobowych zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi jego podstawie
krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osgich.

3. Zamawiajcy, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy darsolmowe do
przetwarzania, na zasadach i w celu élloreym w niniejszej Umowie.

4. Wykonawca bdzie przetwarzat powierzone na podstawie umowy dewdowe
zwykte oraz dane dotygze pracownikOw Zamawiggego w postaci imion,
nazwisk oraz numeru legitymacji showej Iub innego dokumentu
potwierdzagcego tasamdaé pracownika Zamawiagego wyhcznie w/w celu
realizacji Umowy.

5. Wykonawca zobowizuje s¢ przy przetwarzaniu danych osobowych podczas
realizacji niniejszej Umowy do ich zabezpieczeniapmpez stosowanie
odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapewstgEh
adekwatny stopte bezpieczéstwa, odpowiadafy ryzyku zwhazanemu z
przetwarzaniem danych osobowych, o ktorym mowa w 32 RODO oraz
wydanych na jego podstawie krajowych przepiséw kremu ochrony danych
osobowych.

6. Wykonawca zobowzuje s¢ dotozy¢ nalezyte] starann€ci przy przetwarzaniu

powierzonych danych osobowych.

7. Wykonawca zobowzuje s¢ do nadania stosownych upaomgen do przetwarzania

danych osobowych wszystkim osobom, ktGgdatprzetwarzaty powierzone dane w
celu realizacji niniejszej Umowy orazdrie prowadzit i aktualizowat ich rejestr.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Wykonawca zobowzuje s¢ do zachowania w tajemnicy, o ktdrej mowa w art. 28
ust. 3 lit. b RODO, danych przetwarzanych w zalkerésinowy, a w szczegdélia
nieudos¢pniania ich innym podmiotom, ta& w postaci zagregowanych danych
statystycznych, zaréwno podczas trwania Umowyj jakjej ustaniu.

Wykonawca mee powierz¢ dane osobowe do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy orazugyskaniu uprzedniej
zgody Zamawiajcego, w formie pisemnej pod rygorem nigwaci.
Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 9, winien s@éhte same wymogi i
obowigzki, jakie zostaly natoone na Wykonawge w niniejszej Umowie, w
szczegOlnéci w zakresie gwarancji ochrony powierzonych dangsbbowych.
Wykonawca ponosi wobec Zamawieggo peln odpowiedzialné za
niewywigzywanie przez podwykonawee spoczywagych na nim obowizkow
ochrony danych.

Przekazanie powierzonych danych dagieva trzeciego me nasipi¢ jedynie na
pisemne polecenie Zamawjeggo, chyba,ze obowjzek taki naktada na
Wykonawe prawo Unii lub prawo pastwa cztonkowskiego, ktéremu podlega
Wykonawca. W takim przypadku przed rozpgmem przetwarzania Wykonawca
informuje Zamawiajcego o tym obowizku prawnym, o ile prawo to nie zabrania
udzielania takiej informacji z uwagi na ey interes publiczny.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za przetwarzanie danych osobowych
niezgodnie z trciag Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajawy
przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, asaszegdlnéci za
udostpnienie powierzonych do przetwarzania danych osgibbw osobom
nieupowanionym.

Zamawiajcy zobowjzuje Wykonawe do natychmiastowego, tj. bez czimej
zwtoki, nie p&niej jednak nt w ciggu 24 godzin, powiadomienia Zamawjieggo o
probie lub fakcie naruszenia poufcd danych osobowych przetwarzanych
w wyniku realizacji Umowy. Zawiadomienie to powinbgt dokonane w formie e-
mailowej.

Wykonawca na pisemnggdanie Administratora Danych Osobowych, uie
Zamawiagcemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarziamiairony danych
osobowych. Wykonawca zobayzuje s¢, pod rygorem niezwtocznego rozmania
Umowy, do usuricia uchybi@ stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Zamawiapgo.

Wykonawca po zakiezeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane
podstawie regulacji Umowy oraz wszelkie ich istqpoej kopie w cigu 7 dni. Po
wykonaniu zobowjzania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedegm Wykonawca
powiadomi Zamawiacego pisemne o fakcie usgaia danych.

Zamawiajcy zastrzega sobie movos¢é rozwigzania umowy w przypadku
stwierdzenia naruszenia przez Wykonawearunkéw bezpieczstwa i ochrony
danych osobowych.”
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8§27

Wierzytelnosci
Wykonawca nie mae dokona zastawienia lub przeniesienia, w szczegétnocesii,
przekazu, sprzedy; jakiejkolwiek wierzytelnéci wynikajacej z umowy lub jej agci, jak
rowniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bpezedniej,
pisemnej zgody Zamawigjego.
W przypadku Wykonawcy dolagcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamaw@ggo
o wyrazenie zgody na dokonanie czyop o ktérej mowa w ust. 1, wygiuje podmiot
reprezentujcy wszystkich cztonkow Konsorcjum. Zamawjiey zastrzega,zi moze
zazadat dodatkowych dokumentow.
Zamawiagcy nie wyrazi zgody na dokonanie czydcookreilonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia raszeszystkich Podwykonawcow,
ktérych wynagrodzenie bytoby regulowaneszedkdéw obgtych wierzytelndcia bedaca
przedmiotem czynrigi przedstawionej do zgody.

Cesja, przelew lub czynd®wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajcego, § wzgledem Zamawiajcego bezskuteczne.

§28

Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach
Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natraéi przeszkody fizyczne, nie
przewidziane dokumentacjprojektows, jest on zobowizany do niezwiocznego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiaggo.
Wykonawca ma obowzek na biegco informowa& Zamawiagcego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach z@anych z realizagjumowy, ktére mog mie¢ wptyw w
szczegolnéci na:
1) termin wykonania przedmiotu robot,
2) zlecenia wykonania Wykonawcy lub podmiotowi tizenu nieprzewidzianych robaot:
dodatkowych, zamiennych.
Nie p&niej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, 6rigm mowa w ust. 1
lub przekazania informacji, ktorej mowa w ust. 2, yR@hawca przedioy
Zamawiagcemu ocea ich wptywu na termin wykonania przedmiotu umowyaor
przedstawi wycegrobét budowlanych wynikagych z wysipienia tych okoliczngci
wraz z uzasadnieniem.
Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawi@mu do akceptacji propozycje dotyce
unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia dloliczngci na wykonanie
umowy.

§ 29
Wykopaliska archeologiczne

1. Wykopaliska, w szczegodldoi przedmioty zabytkowe i warfoiowe oraz inne
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przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologyen ydz tez przedstawiajce
znaczn wartas¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stapomtasnéé Skarbu
Paistwa.
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2. Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamaw@jm, jest zobowjzany poczyri niezlzdne
czynnaci, aby zabezpieczZywykopaliska przed przywilaszczeniem, uszkodzeniem |
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przebytaecie.

3. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawi@@go oraz wigciwy organ administracji
o znaleziskach i wykona polecenia Zamawgago dotycgce wi&ciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzeniazsinimi i dalszego trybu pagiowania.

§ 30
Ochrona srodowiska

1. Wykonawca, w czasie wykonywania robo6t budowlanyalazousuwania wad, jest
zobowgzany podj¢ niezledne dziatania w celu ochrodyodowiska i przyrody na terenie
wokot terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowzany:

1) usuwa odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisdawwysz dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 21),

2) uzysk& niezlzdne uzgodnienia i pozwolenia na wywo0z niecz§atstatych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzaitekow, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz jsoie zwhgzanych
z wykonywaniem rob6t budowlanych, w sposéb zapeweyaochrorg robdt przed
uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczgsiem,

3) do przedigenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach irdojino wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzorgpaidami.

3. Wykonawca ponosi odpowiedziakioz tytutu koniecznéci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyozch ochronysrodowiska lub przyrody
i przepisach regulagych gospodarkodpadami.

§31
Postanowienia kacowe

1. W razie powstania sporu zzgzanego z wykonaniem niniejszej umowy stroggigodazy¢ do
jego polubownego rozwzania. Okres do agjniecia ugodowego rozstrzygytia ustala sina
40 dni od powiadomienia o powstaniu sporu.
2. W przypadku braku rozstrzygeia w drodze pospowania, o ktorym mowa w ust. 1, strony
moge wysigpi¢ na drog sadowg. Wiasciwym do rozpoznania sporow jesidspowszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.
3. Zmiany postanowie niniejszej umowy wymagaqj formy pisemnej, pod rygorem
niewanosci z zastrzeeniem § 25 umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umomisgg zastosowanie w szczegoheo
obowigzujace przepisy:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamaigblicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.

poz. 1579 ze zm.),
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2018.1202 - j.t.),
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywi(hy Dz. U. z 2017 r. poz. 459).
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5. Umowe sporadzono w czterech jednobrzgoich egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamaeiaj

§ 32
Zataczniki
Integralry czgs¢ umowy stanowg zabczniki:
1. zahcznik nr 1 — Oferta Wykonawcy,
2. zahcznik nr 2 — dokumentacja projektowa, specyfikaeghniczna wykonania i odbioru
robét, opis przedmiotu zamowienia,
3. zalcznik nr 3 — kosztorys ofertowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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