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1. WSTĘP: 
 
1.1. Podstawa opracowania  

 
    Niniejszy projekt wykonawczy opracowano w oparciu o: 

-  projekt drogowy przebudowy ulicy Chrzanowskiego, 

- techniczne warunki usunięcia kolizji określone w piśmie nr NDP/WW/04521/2011-ND-

PW/WW/00001/2011 z dnia 20.06.2011 r. wydane przez RWE Stoen Operator Sp. z o.o., 

-  uzgodnienie przebudowy sieci elektroenergetycznej SN i nN przez Zespół Uzgadniania 

Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia terenu, Opinia Nr 1427/2012 z dnia 

27.09.2012r., 

- obowiązujące przepisy i normy. 

 

1.2. Zakres opracowania 
 
    Projekt wykonawczy usunięcia kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej SN i nN                                   

z projektowanym układem drogowym ulicy Chrzanowskiego na odcinku od ulicy 

Podskarbińskiej do ulicy Wiatracznej obejmuje zabezpieczenie i przebudowę linii 

kablowych średniego i niskiego napięcia w całym zakresie prowadzenia prac 

drogowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

2. OPIS TECHNICZNY: 
 

2.1. Dane elektryczne 
 
    Napięcie zasilania linii kablowych SN – 15kV a linii nN – 0,4kV. 

 

2.2. Przebudowa kabli 
 
    Z uwagi na projektowaną zmianę układu drogowego ulicy Chrzanowskiego 

przewidziano do przebudowy następujące kable elektroenergetyczne SN i nN (w tym 

obsługujące telemechanikę) zlokalizowane w pasie drogowym ulicy na działkach 

ewidencyjnych nr 1, 2, 4, 18/1, Obr 3-04-01, dz. nr 2/1, 15, 1, 29, obr. 3-04-02, dz. nr 7, 

23/1, 11/1, 22, 19 obr. 3-02-11, dz. nr 12, 15, 16, obr. 3-02-12, dz. nr 18, obr. 3-02-03, dz. nr 

1, 27 obr. 3-02-08, dz. nr 6, 7 obr. 3-04-03. 

Szczegółowe informacje o typach kabli, długościach oraz dane identyfikacyjne 

(kierunki zasilania) podane są w pkt.4 „Zestawienie porównawcze przebudowywanych 

kabli”. 

  W miejscach projektowanych wiat przystankowych przewidziano indywidualne 

rozwiązania konstrukcji fundamentu wiaty z uwagi na istnienie w tych miejscach 

znacznych ilości linii kablowych. Rozwiązanie konstrukcyjne wiaty przedstawiają 

załączone do niniejszego projektu rysunki. 

   Wyszczególnione w zestawieniu porównawczym kable będą przebudowane                     

w lokalizacje docelowe i włączone do istniejącej sieci elektroenergetycznej RWE Stoen 

Operator. Usytuowanie kabli oraz schemat zasilania przedstawiono na rysunkach                   

nr 2 i 3. 

Projekt zagospodarowania uwzględniający stan docelowy przebudowy                                   

i zabezpieczenia czynnej sieci elektroenergetycznej obrazuje rysunek 1 

Kolidujące fragmenty kabli elektroenergetycznych należy przebudować w nowe 

lokalizacje zgodne z uzgodnieniem ZUDP i sytuacją przedstawioną na rys. nr 2. Nowe 

odcinki kabli średniego napięcia typu XUHAKXS 3x(1x150)/20kV lub XUHAKXS 

3x(1x240)/20kV połączyć z istniejącą siecią przy użyciu mufy firmy Energotest. Natomiast 

dla sieci nN przewidziano łączenie nowymi odcinkami kabli typu YAKY 4x150/1kV YAKY 

4x35/1kV. Kable nieczynne zgodnie z pismem RWE Stoen Operator w miejscach 

prowadzenia prac ziemnych zostaną zdemontowane.  

W ramach inwestycji przebudowana będzie również sieć telekomunikacyjna 

(telemechaniczna)  RWE Stoen Operator. 

 

 



 5 

2.3. Linie kablowe niskiego napięcia 1kV 
 

    Kabel niskiego napięcia należy układać w ziemi zgodnie z postanowieniami normy  

SEP-E-004 w rowie o głębokości 0,8 m na 10 cm warstwie piasku i przykrywać również 10 

cm warstwą piasku i 15 cm warstwą gruntu rodzimego, na której układać folię 

ostrzegawczą w kolorze niebieskim. Kabel w rowie układać linią falistą.  

Na kablu w miejscach charakterystycznych (przepusty, załamania kabla, węzeł itp) 

założyć opaski oznacznikowe o treści zawierającej typ kabla, napięcie znamionowe, 

właściciela oraz rok ułożenia. 

Na skrzyżowaniach projektowanej trasy kabla z instalacjami podziemnymi takimi jak 

wodociąg, kanalizacja i sieć gazowa oraz w przypadku przebiegu linii w zasięgu koron 

drzew na kablu należy stosować przepusty z rury ochronnej typu RHDPEk-S110 lub DVK 

średnicy 110 mm. W przypadku konieczności zastosowania przecisku, należy 

zastosować rury typu RHDPEp-M110/6 lub SRS 110. Rury uszczelniać pianką 

poliuretanową. 

Trasę kabla wytyczy firma geodezyjna. 

Po ułożeniu kabla, przed zasypaniem należy sprawdzić ciągłość żył i zgodność faz oraz 

wykonać pomiar rezystancji izolacji kabli. 

Ułożony kabel przed zasypaniem należy zgłosić do firmy geodezyjnej celem 

przeprowadzenia inwentaryzacji . 

 

 

2.4. Linie kablowe średniego napięcia 15kV. 

 

   Kabel średniego napięcia należy układać w ziemi zgodnie z postanowieniami normy  

PN-76/E-05125 (N SEP-E-004) i Warunkami Technicznymi nr WT-2002/STOEN-02 w rowie o 

głębokości 0,9 m na 10 cm warstwie piasku i przykrywać również 10 cm warstwą piasku i 

15 cm warstwą gruntu rodzimego, na której układać folię ostrzegawczą w kolorze 

czerwonym.  

Kabel w rowie układać linią falistą.  

Na kablu w miejscach charakterystycznych (przepusty, załamania kabla itp) założyć 

opaski oznacznikowe o treści zawierającej typ kabla, napięcie znamionowe, 

właściciela oraz rok ułożenia. 

Na skrzyżowaniach projektowanej trasy kabla z instalacjami podziemnymi takimi jak 

wodociąg, kanalizacja i sieć gazowa oraz w przypadku przebiegu linii w zasięgu koron 

drzew na kablu należy stosować przepusty z rury ochronnej typu RHDPEk-S160  
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o średnicy 160 mm. W przypadku konieczności zastosowania przecisku, należy 

zastosować rury typu RHDPEp-M160/8. Rury uszczelniać pianką poliuretanową. 

Trasę kabla wytyczy firma geodezyjna. 

Po ułożeniu kabla, przed zasypaniem należy sprawdzić ciągłość żył i zgodność faz oraz 

wykonać pomiar rezystancji izolacji kabli. 

Ułożony kabel przed zasypaniem należy zgłosić do firmy geodezyjnej celem 

przeprowadzenia inwentaryzacji oraz do RWE STOEN Operator Sp. z o.o. w Wydziale 

Inwestycji Sieciowych (NI-N), do wstępnego odbioru (sprawdzenie przed zasypaniem). 

Zgodność ułożenia kabla z obowiązującymi przepisami winien potwierdzić na 

dokumentacji powykonawczej inspektor nadzoru i wykonawca.  

Wszystkie prace na terenie posesji wykonywać w porozumieniu i pod nadzorem 

właściciela. 

 

2.5. Ochrona od porażeń elektrycznych. 

 

    W sieci elektroenergetycznej STOEN S.A.: 

• nN/1kV      -   występuje układ TN-C. 

• SN/15kV      -   występuje uziemianie. 

 

2.6. Uwagi końcowe 

 

   Przed rozpoczęciem robót wykonawca winien zgłosić w Wydziale  Inwestycji 

Sieciowych SN i nN (NI-N)  ul. Rudzka 18; tel. 821-52-02: 

- datę rozpoczęcia i przewidywaną zakończenia robót, 

- nazwisko, uprawnienia budowlane mistrza lub brygadzisty bezpośrednio  

  prowadzącego prace. 

Przy układaniu kabli należy przestrzegać zaleceń zawartych w Opinii ZUDP. 

Całość robót wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-76/E-05100,                    

N SEP-E-004 oraz wytycznymi RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 

 

 
 
Projektant :     mgr inż. Grzegorz Stodolski 
       upr. ST. – 222/79 
 
 
                    …………………………….. 
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3. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW. 
 

    
Lp. Rodzaj materiału Jedn. 

miary 
Ilość 

    
1 Kabel XUHAKXS 1x240 mm2/20 kV m 199,44 
2 Kabel XUHAKXS 1x150 mm2/20 kV m 10382,16 
3 Kabel YAKY 4x35 mm2/1kV m 41,00 
4 Kabel YAKY 4x150 mm2/1kV m 213,52 
5 Kabel nN 10x2,5  (telekom) m 72,20 
6 Kabel nN 28x4x0,5  (telekom) m 90,92 
7 Światłowód m  
8 RHDPE-M160/8 (lub SRS160) m 961,00 
9 RHDPEk-S160 (lub DVK160) m 991,50 

10 RHDPE-D110 (lub PS160) m 1001,50 
11 RHDPE-M110/5,5 (lub SRS110) m 160,50 
12 RHDPEk-S110 (lub DVK110) m 302,50 
13 RHDPE-D110 (lub PS110) m 650,00 
14 Głowica  MVTI-5131-4-13 kpl. 3 
15 Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm m 254,52 
16 Głowiczki termokurczliwe SKE  4F/3+4 kpl. 2 
17 Głowiczki termokurczliwe SKE  4F/1+2 kpl. 1 
18 Mufa 93-AS 220-1PL 120-240 kpl. 2 
19 Mufa 93-FS 236-3PL 50-150 kpl. 77 
20 93-AS 220-1PL 50-150 kpl. 12 
21 Mufa SMH4 16-35V kpl. 1 
22 Mufa SMH4 50-150V kpl. 2 

    
    

przypadku stwier 

 

 

 

UWAGA: 

� W miejsce rur f-my „Spyra Primo” można zastosować funkcjonalne odpowiedniki f-my „Arot” np. 
odpowiednikiem RHDPEk-S110 jest rura DVK 110, odpowiednikiem RHDPEp-M110/5,5 jest rura SRS 
110. 

 

 

 

 

 

 

 

 

dzenia braku wolnego, wyposażonego pola  
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Wykaz podstawowych materiałów z demontażu  
 

    
Lp. Rodzaj materiału Jedn. 

miary 
Ilość 

    
1 Kabel HAKnFtA 3x120 mm2/15kV m 779,28 
2 Kabel HKFtA 3x120 mm2/15kV m 51,00 
3 Kabel HAKFtA 3x120 mm2/15kV m 1626,00 
4 Kabel XHAKXS 1x150 mm2/20kV m 1460,52 
5 Kabel HKFtA 3x95 mm2/15kV m 122,40 
6 Kabel HKFtA 3x70 mm2/15kV m 56,62 
7 KabelYHAKXS 1x240/ mm2/15kV m 201,96 
8 Kabel HAKFtA 3x70 mm2/15kV m 82,62 
9 Kabel YAKY 4x150 mm2/1kV m 74,46 

10 Kabel YAKY 4x120 mm2/1kV m 129,46 
11 Kabel YAKY 4x35 mm2/1kV m 39,74 
12 KNFtA 10x2,5/1 kV   m 62,22 
13 TKNFtA  28x4x0,8/1kV m 86,70 

    
 Kable nieczynne   

1 HKFtA 3x95/15kV K-303     (od muf do ogrodzenia RPZ Wschodnia) m 105 
2 HKFtA 3x95/15kV K-303     (w ul.Podskarbińskiej i Pn. stronie ul.Chrzanowskiego) m 52 
3 KFtA 3x95/5kV                    (od muf przez ul.Podskarbińską) m 40 
4 KFtA 3x16/5kV                    (od muf przez ul.Podskarbińską) m 40 
5 KFtA 3x70/1kV                    (w ul.Podskarbińskiej i Pn. stronie ul.Chrzanowskiego) m 40 
6 AKSFtA 3x95+50/1kV          (od ul.Wiatracznej do ul. Siennickiej) m 322 
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 

..................................... 

                 (projektant)



 

4. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE PRZEBUDOWYWANYCH KABLI  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istniejący odcinek kabla / linii do likwidacji Projektowany kabel / linia Nr odcinka 
(zgodny z 

rysunkiem) Ulica Typ i przekrój 
Kierunek / Źródło 
(stacja – stacja) 

Rok 
budowy 

Długość 
[m] 

Długość 
[m] 

Typ i przekrój 
przebudowa 
/ likwidacja 

UWAGI 

1 2 3 4   5 6 7 8  9 10 
1 Podskarbińs

ka/Chrzano
wskiego 

KNFtA 10x2,5/1 kV  
(kb. pilot)   

RPZ Targówek → RPZ 
Wschodnia 
M1.2 – M1.9 

  
30,6 

 
35,84 

  
przebudowa 

 
Telekom 

2 Podskarbińs
ka/Chrzano

wskiego 

KNFtA 10x2,5/1 kV  
(kb. pilot)   

 GPZ Gdańska→ RPZ 
Wschodnia 

M1.3 – M1.10 

  
31,62 

 
36,36 

  
przebudowa 

 
Telekom 

3 Podskarbińs
ka/Chrzano

wskiego 

YAKY 4x150/1 kV   ST. 9839 → ST. 9724   
M1.5 – M1.33   

  
74,46 

 
80,04 

 
YAKY 4x150/1 kV   

 
przebudowa 

 

4 Chrzanows
kiego 

TKNFtA 
27x4x0,8/1kV    

(kb. pilot) 

ZEOC W-wa → RPZ 
Wschodnia 

M1.24 – M1.11  

  
44,88 

 
46,76 

 P 
rzebudowa 

Telekom 
 
 

5 Siennicka YAKY 4x35/1kV ZK Siennicka 42 → ZK 
Chrzanowskiego 19  

M1.53 – ZK 

  
39,74 

 
41 

 
YAKY 4x35/1kV 

 
przebudowa 

 

6 Chrzanows
kiego 

TKNFtA  
28x0,8/1kV 

ZEOC W-wa → RPZ 
Wschodnia  

M1.38 – M1.56 

 41,82 44,16  przebudowa Telekom 

7 Chrzanows
kiego 

YAKY 4x120/1kV ZK Siennicka 42 → ZK 
Chrzanowskiego 19 

M1.54 - ZK 
Chrzanowskiego 19 

  
60,14 

 
61,8 

 
YAKY 4x150/1 kV   

 
przebudowa 

 

 
8 
 

Chrzanows
kiego 

YAKY 4x120/1kV ST. 10013 → ZK 
Chrzanowskiego 19 

M1.57 - ZK 
Chrzanowskiego 19 

  
69,32 

 
71,68 

 
YAKY 4x150/1 kV   

 
przebudowa 

 

 
 

         

 
 

         



 

 

1 2 3 4   5 6 7 8  9 10 
1 Podskarbiń

ska/Chrza
nowskiego 

HAKnFtA 
3x120/15kV 

K-317 

RSM Nieświeska → RPZ 
Wschodnia  

M15.1 – M15.15 

 39,27 47,76 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa  

2 Podskarbiń
ska/Chrza
nowskiego 

HAKnFtA 
3x120/15kV 

K-315 

RSM Grodzieńska → 
RPZ Wschodnia  
M15.4 – M15.13 

 38,76 45,68 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa  

3 Podskarbiń
ska/Chrza
nowskiego 

HAKnFtA 
3x120/15kV 

K-316 

RSM Nieświeska   →  
RPZ Wschodnia 

 M15.12.1 – M15.12 

 37,74 46,72 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa  

4 Podskarbiń
ska/Chrza
nowskiego 

HKFtA 3x120/15kV 
K-301 

ST. 9065 → RPZ 
Wschodnia 

M15.6 – M15.16 

 51,00 50,36 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa Typ istn. 
kabla????? 

5 Podskarbiń
ska/Chrza
nowskiego 

HAKFtA 
3x120/15kV 

ST. 5011 → RPZ 
Wschodnia 

M15.7 – M15.18 

 48,96 46,72 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa PKP1 

6 Podskarbiń
ska/Chrza
nowskiego 

HAKFtA 
3x120/15kV 

ST.5011 → RPZ 
Wschodnia 

M15.8 – M15.17 

 41,82 39,44 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa PKP2 

7 Mińska HAKFtA 
3x120/15kV   K-305   

RSM Żupnicza → RPZ  
Wschodnia 

M15.25 – M15.22 

 58,65 62,84 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa  

8 Mińska HAKFtA 
3x120/15kV   K-306  

TW Kawęczyńska → 
RPZ Wschodnia 
M15.26 – M15.14 

 56,10 60,76 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa  

9 Mińska HAKFtA 
3x120/15kV   K-324   

RSM Żupnicza → RPZ 
Wschodnia 

M15.27 – M15.20 

 51,00 63,88 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa  

10 Mińska HAKFtA 
3x120/15kV   K-325   

RSM Grodzieńska → 
RPZ  Wschodnia 
M15.28 – M15.21 

 51,00 60,76 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa  

11 Mińska HAKFtA 
3x120/15kV   K-326   

RSM Żupnicza → RPZ 
Wschodnia 

M15.29 – M15.23 

 60,18 62,32 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa  

12 Mińska XHAKXS 
3x1x150/20kV             

K-327 

RSM Żupnicza → RPZ 
Wschodnia 

M15.30 – M15.34 

 54,06 59,2 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa  

13 Mińska XHAKXS 
3x1x150/20kV             

ST. 10720 → RPZ 
Wschodnia 

M15.31 – M15.35 

 55,08 60,24 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa  

14 Podskarbiń
ska 

HAKnFtA 
3x120/15kV  K-318 

TW Zamoyskiego → RPZ 
Wschodnia 

M15.32 – M15.19 

 69,36 87,28 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa  



 

 
 

1 2 3 4   5 6 7 8  9 10 
15 Chrzanow

skiego 
HAKFtA 

3x120/15kV 
K-305 

RSM Żupnicza → RPZ 
Wschodnia  

M15.36 – M15.88 

 151,98 153,84 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa M15.88 czy 
M15.89 

16 Chrzanow
skiego 

HKFtA 3x95/15kV 
K-301 

ST.9065 → RPZ 
Wschodnia 

M15.37 – M15.77 

 122,4 121,08 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa Miedziany ?? 

17 Chrzanow
skiego 

XHAKXS 
3x1x150/20kV             

K-327 

RSM Żupnicza → RPZ 
Wschodnia 

M15.51 – c. 60 

 172,5 179,12 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa  

18 Chrzanow
skiego 

XHAKXS 
3x1x150/20kV             

ST. 10720 → RPZ 
Wschodnia 

M15.52 – M15.66 

 56,10 62,84 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa  

19 Siennicka/ 
Chrzanow

skiego 

HAKnFtA 
3x120/15kV 

K-320 

TW Dobrowoja → RPZ 
Wschodnia 

M15.58 – M15.68 

 80,58 100,8 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa  

20 Siennicka/ 
Chrzanow
skiego 

HAKnFtA 
3x120/15kV 

K-319 

TW Waszyngtona→ RPZ 
Wschodnia 

M15.59 – M15.69 

 80,58 98,72 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa  

21 Siennicka/ 
Chrzanow

skiego 

HAKFtA 
3x120/15kV 

K-310 

ST. 9075 → RPZ 
Wschodnia 

M15.60 – M15.72 

 80,58 96,64 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa  
K-310 

22 Siennicka/ 
Chrzanow

skiego 

HAKFtA 
3x120/15kV 

K-313 

ST. 5009 → RPZ 
Wschodnia 

M15.61 – M15.55 

 60,18 89,88 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa  

23 Siennicka/ 
Chrzanow

skiego 

HAKFtA 3x70/15kV ST. 9399 →  RPZ 
Wschodnia  

M15.62 – M15.83 

 56,62 61,8 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa  

24 Siennicka/ 
Chrzanow

skiego 

HAKFtA 
3x120/15kV 

K-310 

ST. 9075 → RPZ  
Wschodnia 

M15.63 – M15.87 

 73,44 79,48 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa  
K-310 

25 Siennicka/ 
Chrzanow

skiego 

HAKFtA 
3x120/15kV 

K-307 

RSM Dąbrówki → RPZ 
Wschodnia   

M15.64 – M15.73 

 59,16 64,4 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa  

26 Siennicka/ 
Chrzanow

skiego 

HAKFtA 
3x120/15kV 

K-308 

RSM Dąbrówki → RPZ 
Wschodnia    

M15.65 – M15.74 

 59,16 63,88 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa  

27 Chrzanow
skiego 

HAKFtA 
3x120/15kV 

K-316 

RSM Nieświeska → RPZ 
Wschodnia    

M15.39 – M15.70 

 56,10   65,96 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa  

28 Chrzanow
skiego 

HAKFtA 
3x120/15kV 

K-315 

RSM Grodzieńska → 
RPZ  Wschodnia 
M15.40 – M15.71 

 56,10 66,48 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa  
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29 Chrzanow
skiego 

HAKFtA 
3x120/15kV 

K-306 

TW Kawęczyńska → 
RPZ Wschodnia    
M15.41 – M15.75 

 58,14 67,52 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa  

30 Chrzanow
skiego 

HAKFtA 
3x120/15kV 

K-317 

RSM Nieświeska → RPZ  
Wschodnia 

M15.42 – M15.76 

 56,10 64,4 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa  

31 Chrzanow
skiego 

HAKFtA 
3x120/15kV 

ST. 5011 → RPZ 
Wschodnia 

M15.43 – M15.78 

 56,10 64,4 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa PKP2 
c.22 

32 Chrzanow
skiego 

HAKFtA 
3x120/15kV 

ST. 5011 → RPZ 
Wschodnia 

M15.44 –  M15.79 

 55,08 63,88 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa PKP1 
c.22 

33 Chrzanow
skiego 

HAKnFtA 
3x120/15kV 

K-318 

TW Zamoyskiego → RPZ 
Wschodnia 

M15.45 – M15.80 

 54,06 64,4 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa  

34 Chrzanow
skiego 

HAKnFtA 
3x120/15kV 

K-324 

RSM Żupnicza→ RPZ 
Wschodnia   

M15.46 – M15.81 

 55,08 66,48 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa  

35 Chrzanow
skiego 

HAKFntA 
3x120/15kV 

K-325 

RSM Grodzieńska → 
RPZ  Wschodnia 
M15.47 – M15.82 

 54,06 63,36 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa  

36 Chrzanow
skiego 

Rurociąg RHDPE 
40/3,7  

światłowód 

ST. 10360 → RPZ 
Wschodnia 

M15.48s – M15.84s 

 67,32 63,4  przebudowa światłowód 

37 Chrzanow
skiego 

YHAKXS 
3x1x240/15kV 

 

ST. 10360 →  RPZ 
Wschodnia  

M15.49 – M15.85 

 67,32 66,48 XUHAKXS 3(1x240)/20 
kV   

przebudowa 240mm2 

38 Chrzanow
skiego 

XHAKXS 
3x1x150/20kV 

K-326 

RSM Żupnicza → RPZ   
Wschodnia 

M15.50 – M15.86 

 55,08 65,44 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa  

39 Chrzanow
skiego 

HAKFtA 3x70/15kV   
K-334 

RPZ Wschodnia →  ST. 
10535  

M15.90 – M15.91 

 26,01 29,56 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa  

40 Chrzanow
skiego 

HAKFtA 
3x120/15kV   K-314 

RPZ Wschodnia →  RSM 
Koreckiego 

M15.94 – M15.100 
 

 48,96 52,44 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa  



 

1 2 3 4   5 6 7 8  9 10 

41 Chrzanow
skiego 

HAKFtA 3x70/15kV   
K-334 

RPZ Wschodnia →  ST. 
10535  

M15.95 – M15.101 

 56,61 60,76 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa  

42 Chrzanow
skiego 

HAKnFtA 
3x120/15kV    

K-322 

RPZ Wschodnia →  RSM 
Koreckiego 

M15.96 – M15.103 

 80,58 74,8 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa  

43 Chrzanow
skiego 

HAKFtA 
3x120/15kV    

K-314 

RPZ Wschodnia →  RSM 
Koreckiego 

M15.97 – M15.102 

 69,36 74,28 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa  

44 Chrzanow
skiego 

HAKnFtA 
3x120/15kV    

K-333 

RPZ Wschodnia →  ST. 
10535  

M15.98– M15.99 

 39,27 42,56 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa  

45 Chrzanow
skiego 

XHAKXS 
3x1x150/20kV           

ST. 10720 → RPZ 
Wschodnia 

M15.67 – c. 51 

 97,02 100,08 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa  

46 Chrzanow
skiego 

HAKFtA 
3x120/15kV    

K-311 

RPZ Wschodnia →  RSM 
Kordeckiego 

M15.92– M15.105 

 206,55 213,12 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa  

47 Chrzanow
skiego 

HAKnFtA 
3x120/15kV 

ST. 9400 →  ST. 10650  
M15.93– M15.104 

 204,00 211,04 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa  

48 Chrzanow
skiego 

HAKFtA 
3x120/15kV    

K-311 

RPZ Wschodnia → RSM 
Kordeckiego 

 c. 51– M15.89 

 111,3 119,84 XUHAKXS 3(1x150)/20 
kV   

przebudowa  

  
 
 

        

    
 
 

      

        
 
 

  

        
 
 

  

        
 
 

  



 
 
5. RYSUNKI: 
 
 
 
 
5.1. Projekt zagospodarowania. ……………………………………………………………… Rys.1.   
 
5.2. Plan sytuacyjny. ………………………………………………………………………………….. Rys. 2. ark 1- 2. 
 
5.3. Schemat przebudowy. ……………………………………………………………………… Rys.3.   
 
5.4. Kolizje z istniejącą linią 110kV. Plan sytuacyjny oraz profile. …………..Rys.4. ark 1 - 3. 
 
5.5. Kolizje z istniejącą linią 110kV. Przekrój poprzeczny. ……………………….Rys.5.   

 
5.6. Konstrukcja wiaty przystankowej.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 
 
 
Projekt opracowano w oparciu Ustawę Prawo Budowlane z dn. 11.07.2003r., Ustawę z dnia 28 lipca 
2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Ustawę o 
Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dn. 27.03.2003r., Rozporządzenie Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 27.04.2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………. 
             ( projektant) 
 
 
 


