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oświetlenie Chrzanowskiego.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
oświetlenie Chrzanowskiego

1 wymiana elementów o świetlenia ulic
1

d.1
KNR 2-01
0701-0502

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w
gruncie kat. III-demontaż kabli

m

1726 m 1726.000
RAZEM 1726.000

2
d.1

KNR 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych typu DVK 110 mm w wykopie m

1584 m 1584.000
RAZEM 1584.000

3
d.1

KNR 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych typu SRS 110 mm w wykopie m

142 m 142.000
RAZEM 142.000

4
d.1

KNR 5-10
0103-05

Ręczne układanie kabli typu YKY 5x25 mm/2 m

1811 m 1811.000
RAZEM 1811.000

5
d.1

KNR 2-01
0704-0503

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6
m w gruncie kat. III

m

1726 m 1726.000
RAZEM 1726.000

6
d.1

KNNR 5
0603-07

Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do
200 mm2) FeZn 30x4

m

1785 m 1785.000
RAZEM 1785.000

7
d.1

KNR 4-01
0102-05

Wykopy wąskoprzestrzenne pod słup m3

32 m3 32.000
RAZEM 32.000

8
d.1

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupa ROSA h=10 m +fundament szt.

32 szt. 32.000
RAZEM 32.000

9
d.1

KNNR 5
1002-01

Montaż wysięgników 2 m na słupie szt.

32 szt. 32.000
RAZEM 32.000

10
d.1

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu AMBAR 2 100 W ze źródłem
światła

szt.

32 szt. 32.000
RAZEM 32.000

11
d.1

KNR 5-10
1001-04

Montaż tabliczek bezpiecznikowych  NTB-1 szt.

32 szt. 32.000
RAZEM 32.000

12
d.1

KNR 5-10
1004-01

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup typu
YDY3x2,5 mm/2

m-1
przew

320 m-1
przew

320.000

RAZEM 320.000
13

d.1
KNNR 5
1203-05

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

175 szt.żył 175.000
RAZEM 175.000

14
d.1

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zacis-
ki lub bolce

szt.żył

96 szt.żył 96.000
RAZEM 96.000

15
d.1

KNR 5-08
0614-02

Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III m

36 m 36.000
RAZEM 36.000

16
d.1

KNR-W 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

895 m2 895.000
RAZEM 895.000

17
d.1 wycena indy-

widualna

Obsługa geodezyjna-dokumentacja powykonawcza,inwentaryzacja kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1 wycena indy-

widualna

Projekt organizacji ruchu kpl
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oświetlenie Chrzanowskiego.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
2 Demonta ż

19
d.2

KNR 2-01
0701-0502

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w
gruncie kat. III-demontaż kabli

m

240 m 240.000
RAZEM 240.000

20
d.2

KNR 5-10
0103-05

Demontaż  kabli typu YAKY 4x35 mm/2 m

675 m 675.000
RAZEM 675.000

21
d.2

KNNR 5
1203-05

Odłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

88 szt.żył 88.000
RAZEM 88.000

22
d.2

KNNR 5
1203-01

Odłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

38 szt.żył 38.000
RAZEM 38.000

23
d.2

KNNR 5
1001-01

Demontaż  słupów oświetleniowych szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

24
d.2

KNNR 5
1004-02

Demontaż  opraw oświetlenia zewnętrznego szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

25
d.2

KNR 2-01
0704-0503

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6
m w gruncie kat. III

m

240 m 240.000
RAZEM 240.000

3 Pomiary 
26

d.3
KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

27
d.3

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

31 pomiar 31.000
RAZEM 31.000

28
d.3

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych
na stanowisku

kpl.po
m.

1 kpl.po
m.

1.000

RAZEM 1.000
29

d.3
KNR 13-21
0301-04

Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa-
nych na tym samym stanowisku

kpl.po
m.

28 kpl.po
m.

28.000

RAZEM 28.000
30

d.3
KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.3

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

31 szt. 31.000
RAZEM 31.000

32
d.3

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

33
d.3

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

31 pomiar 31.000
RAZEM 31.000
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oświetlenie Chrzanowskiego.ath PODSUMOWANIE

wymiana elementów oświetlenia ulic
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Demontaż
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Pomiary 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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