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I. SPIS KOMPLEKSOWY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 
ZESZYT NR 1 – PRZEBUDOWA ULICY SULEJKOWSKIEJ 

ZESZYT NR 2 – PROJEKT ZMIAN STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 

ZESZYT NR 3 – PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA  

ZESZYT NR 4 – INWENTARYZACJA I GOSPODARKA ISTNIEJĄCEJ ZIELENI 

ZESZYT NR 5 – WYNIKI BADAŃ GEOTECHNICZNYCH PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

ZESZYT NR 6 – ZBIORCZY PRZEDMIAR ROBÓT 

ZESZYT NR 7 – SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

ZESZYT NR 8 – KOSZTORYS INWESTORSKI 
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II. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 

ZAŁ 01 - Oświadczenie Projektanta 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn. 
zm.) 
 
oświadczam, że projekt pn.: 
 

PRZEBUDOWA ULICY SULEJKOWSKIEJ 
NA ODCINKU KARCZEWSKA - OMULEWSKA 

W DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE W WARSZAWIE  
 

 
realizowany na działkach ewidencyjnych : 
 
obręb : 3-05-07;       działki : 30; 36/13; 43 
obręb : 3-05-08;       działka : 2  
obręb : 3-05-15;       działka : 1  
 

opracowany dla Inwestora: 
 
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 
pl. Bankowy 3/5,  
00-950 Warszawa 
Pełnomocnik : 
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE 
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 
ul. Grochowska 274 
03 - 841  WARSZAWA 
 
w odniesieniu do projektu branży drogowej:                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
- został wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
- został sporządzona zgodnie z umową, został sprawdzony i uznany za opracowany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami technicznymi i normami. 
 
PROJEKTANT:               
 
 
 
 
 
 
 
 

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK 2013 
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ZAŁ 02 – Uzgodnienie geometrii z inwestorem 
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ZAŁ 03 – Opinia komunikacyjna Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy 
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ZAŁ 05 – Uzgodnienie konstrukcji z zarządcą drogi 
 

UWAGA: 
Załącznik graficzny stanowi: 

⇒ RYS. NR DR 02 – PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE – str. 27 
⇒ RYS. NR DR 03 – DETALE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE – str. 28 
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ZAŁ 06 – Opinia ZUDP 
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ZAŁ 07 – Uprawnienia Projektanta (branża drogowa) 
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ZAŁ 08 – Zaś. o przynależności do OIIB Projektanta (branża drogowa) 
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III. OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt określa zakres przebudowy ulicy Sulejkowskiej, zaplanowany na odcinku od ul. Karczewskiej do ul. 
Omulewskiej w Warszawie na długości około 81m.  

Inwestycja przebudowy drogi obejmuje swoim zakresem: 
⇒ wykonanie rozbiórek istniejących nawierzchni chodników, zjazdów i jezdni ulicy, 

⇒ wykonanie niezbędnych wycinek zieleni 

⇒ regulacje wysokościowe istniejących urządzeń infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogowym 
⇒ wykonanie nowych konstrukcji jezdni, chodników, zjazdów i zatoki parkingowej, 

⇒ przebudowę istniejącego oświetlenia  

⇒ zabezpieczenie istniejących kabli elektroenergetycznych RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 
⇒ wykonanie zmian stałej organizacji ruchu. 

Niniejszy zeszyt branżowy jest projektem obejmującym zakres robót drogowych, pozostały zakres robót został opisany i 
przedstawiony w pozostałych zeszytach branżowych. 

Szczegółowy zakres przebudowy oraz granice opracowania określono w części rysunkowej na planie sytuacyjno – 
wysokościowym. 

2. CEL OPRACOWANIA 
Celem opracowania jest przedstawienie uwarunkowań wykonywania robót budowlanych związanych z przebudową ulicy, 

niniejszy zeszyt branżowy dotyczy części drogowej i przedstawia warunki realizacji jakie należy spełnić w zakresie: 
− wykonania rozbiórek nawierzchni i innych elementów zagospodarowania terenu występujących w pasie drogowym,  
− wykonania robót ziemnych 
− wykonania nowych konstrukcji nawierzchni 
− wykonania robót wykończeniowych. 

Zgodnie z wymaganiami Wydziału Infrastruktury Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, uzgodnieniami 
komunikacyjnymi z Inżynierem Ruchu m.st. Warszawy oraz opinią Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w zakresie 
przebudowy ulicy należy ująć roboty branż ujęte według poniższego zestawienia: 

ZESZYT NR 1 – PRZEBUDOWA ULICY SULEJKOWSKIEJ 
ZESZYT NR 2 – PROJEKT ZMIAN STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 
ZESZYT NR 3 – PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA 
ZESZYT NR 4 – INWENTARYZACJA I GOSPODARKA ISTNIEJĄCEJ ZIELENI 

Zakres niniejszego  opracowania branżowego obejmuje część drogową należy rozpatrywać go z pozostałymi 
branżami.  

3. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA 
1. Umowa nr 80/D-19/13 PRD-WIR-C/PPD/I/1/42/3/13/1 z dnia 28.03.2013 zlecająca projekt przebudowy ulicy Sulejkowskiej 

Pracowni Projektowej R-Plan i określająca zakres tego projektu. 
2. Mapa do celów projektowych przyjęta do zasobów BGiK ODGiK w dniu 16.04.2013r. 
3. Stan własnościowy wraz z wypisami z rejestru gruntów aktualnymi na 13.06.2013r. 
4. Uzgodnienie zakresu, parametrów, geometrii przebudowy ulicy z zarządcą drogi – Wydziałem Infrastruktury dzielnicy 

Praga Południe nr UD-VI-WIR.7226.99.13.WZG 
5. Uzgodnienie parametrów i geometrii przebudowy ulicy z Inżynierem Ruchu m.st. Warszawy – opinia komunikacyjna nr 

557/2013 
6. Zatwierdzenie zmian stałej organizacji ruchu przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy nr IR/IO/1658/13 
7. Opinia ZUDP 3872/13 
8. Uzgodnienie konstrukcji nawierzchni przebudowy ulicy z zarządcą drogi – Wydziałem Infrastruktury dzielnicy Praga 

Południe nr UD-VI-WIR.7012.47.2013.AKR 
9. Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne 
10. Obowiązujące przepisy i normy. 

Zgodnie z art. 29 ustęp 2 punkt 12 Prawa budowlanego, niniejsze zamierzenie inwestycyjne nie wymaga pozwolenia na 
budowę. Przed wykonaniem robót budowlanych zgodnie z art. 30 ustęp 1 punkt 2 należy zgłosić je właściwemu organowi. 
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4. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

4.1 Struktura własnościowa terenu objętego zakresem opracowania 
Zakres robót budowlanych wszystkich branż będzie realizowany w działkach ewidencyjnych według poniższego 

zestawienia: 
 

nr działki 
ewidencyjnej 

Obręb Właściciel władający lokalizacja 

30 
3-05-07 

m.st. Warszawa - 

pas ul. Sulejkowska 
36/13 ul. Karczewska 

43 
ul. Omulewska 2 3-05-08 

1 3-05-15 
 
Wykaz działek ewidencyjnych, stan 13.06.2013r. 

4.2 Lokalizacja ulicy, opis stanu istniejącego, parametry techniczne ulicy 

A. LOKALIZACJA 

- Warszawa  - Dzielnica Praga Południe – osiedle Grochów 

B. PARAMETRY TECHNICZNE ULICY 
- klasa ulicy  - dojazdowa, 
- kategorie dróg w rejonie inwestycji 

• ulica Omulewska – droga gminna, klasa dojazdowa 

• ulica Karczewska – droga gminna, klasa dojazdowa 
• skrzyżowanie: Sulejkowska/Omulewska – zwykłe, trzywlotowe (ul. Omulewska od ul. Sulejkowskiej na południe 

jest drogą jednokierunkową) 

• skrzyżowanie: Sulejkowska/Karczewska – zwykłe, trzywylotowe 
C. WARUNKI RUCHOWE 

- ulica jednojezdniowa, dwukierunkowa, odcinek obustronnie zakończony skrzyżowaniami, 
- podstawową strukturę ruchu tworzy ruch osobowy w 90%; pozostałe 10% stanowi ruch małych pojazdów 

dostawczych; ruch ciężarowy minimalny – obsługa komunalna i sporadyczny ruch dostawczy 
D. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

- teren w otoczeniu drogi – obszar o miejskim charakterze zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna, 
punkty usługowe (warsztat samochodowy, parkingi) 

- jezdnia zmiennej szerokości 6m, częściowo bitumiczna, z trylinki, obustronne chodniki przylegające do jezdni, 
utwardzony z ażurowych betonowych płyt parking przy skrzyżowaniu z ul. Karczewską; chodniki zmiennej szerokości 
1,5 – 2,5m; 

- szerokość pasa drogowego mieści się w granicach od 16 - 17m, pas uregulowany pod względem ewidencyjnym – 
działki drogowe należą do m.st. Warszawy 

E. CHARAKTERYSTYKA PARKOWANIA 

Ze względu na sąsiadującą z pasem drogowym zabudowę o charakterze usługowym oraz jednorodzinną zabudowę 
mieszkaniową w rejonie ulicy występuje umiarkowane zapotrzebowanie parkingowe. Projekt ze względu na konieczność 
zapewnienia wymaganych pól widoczności w rejonie przejść dla pieszych, zjazdów i skrzyżowania, redukuje możliwość 
nieuporządkowanego parkowania w pasie drogowym. W zakresie przebudowy zaprojektowano zatokę parkowania 
prostopadłego o pojemności 8 stanowisk. 

4.3 Zakres robót rozbiórkowych 

W zakresie rozbiórek należy ująć całość istniejących utwardzonych powierzchni pokrywających się z zakresem nowo 
projektowanych nawierzchni. Rozbiórki obejmują chodniki, zjazdy, istniejących nawierzchni ulic Sulejkowskiej i częściowo 
Omulewskiej oraz całość elementów infrastruktury drogowej tj.: prefabrykaty ograniczające te nawierzchnie takie jak obrzeża i 
krawężniki, znaki, słupki etc. Zakres rozbiórek związany z przebudową oświetlenia według odrębnego tomu niniejszego projektu. 
Rodzaje rozbiórek przyjęto według przekuć geotechnicznych i założeń projektowych.  



PRACOWNIA PROJEKTOWA R- PLAN 
 

 

 

 16

Opis założeń i zakresu rozbiórek: 
a) rozbiórka jezdni z trylinki gr. 15cm ul. Sulejkowskiej – 613m2, 
b) rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 6cm na podbudowie z trylinki gr. 15cm ul. Sulejkowskiej – 25m2, 
c) rozbiórka nawierzchni bitumicznej w rejonie skrzyżowania Sulejowska/Omulewska – 18m2: 
d) rozbiórka chodnika z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce piaskowej gr. 8cm – 160m2, 
e) rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych 35x35cm na podsypce pisakowej gr. 10cm – 300m2, 
f) rozbiórka parkingu z płyt ażurowych – 155m2 
g) rozbiórka krawężników na ławie betonowej – 236mb, 
h) rozbiórka obrzeży betonowych – 214mb, 
i) rozbiórka wygrodzenia z siatki dł. 16mb, wysokość około 1m 
j) rozbiórka wygrodzenia z siatki dł. 25mb 
k) rozbiórka muru w rejonie warsztatu napraw samochodowych – długości ~4m i wysokości 1,2m 
W zakresie rozbiórek należy ująć chodnik wzdłuż ogrodzenia warsztatu samochodowego oraz część jezdni w rejonie salonu 
samochodowego z betonowej kostki drogowej. Zakres tych rozbiórek wynika ze zmienionej konfiguracji wysokościowej 
nawierzchni. Kostkę betonową, której stan techniczny jest dobry, należy oczyścić, posegregować, poukładać w palety i 
przewieść w miejsce wskazane przez Inwestora do dalszego wykorzystania – powierzchnia około 300m2. 

4.4 Badania geotechniczne 
Warunki gruntowe określono na podstawie wykonanych badań geotechnicznych. W zakresie badań wykonano 2 otwory 

badawcze głębokości 4m przez istniejącą ulicę oraz 2 o głębokości 1m przez istniejący chodnik. Wydobywane próbki gruntu 
poddano badaniom makroskopowym w terenie badań wykonano pomiar i obserwacje poziomu wody gruntowej. Stopień 
zagęszczenia gruntów piaszczystych określano przy pomocy lekkiej sondy dynamicznej DPL. Lokalizacje odwiertów zgodnie z 
dokumentacją geotechniczną. 

A. WARUNKI GEOTECHNICZNE 
W warstwie przypowierzchniowej występują grunty antropogeniczne – warstwy konstrukcyjne drogi, tzn. trylinka lub nawierzchnia 
bitumiczna, nasyp niekontrolowany. Miąższość tej warstwy ma zmienną grubość od 0,9 – 0,2m. Poniżej zalegają utwory 
czwartorzędowe plejstoceńskie pochodzenia rzecznego reprezentowane przez piaski, drobnoziarniste i średnioziarniste. 
W czasie prac terenowych stwierdzono występowania wody gruntowej  na głębokości 3,17 – 3,60m p.p.t., to jest na rzędnej ok. 
2,60m nad „0” Wisły. Zgodnie z oceną geotechniczną przyjęto, że sezonowe wahania poziomu wód nie przekroczą amplitudy 
0,8m.  

B. WNIOSKI I ZALECENIA 
- podłoże traktować należy jako genetycznie niejednorodne, 
- grunty niespoiste są dobrze przepuszczalne, 
- podczas wykonywania prac ziemnych, przeprowadzać kontrolę występujących gruntów w podłożu z danymi w 

niniejszej dokumentacji, 
- prace ziemne należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP. 

C. PROFILE GEOTECHNICZNE  
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D. UŚREDNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE 
 

 
 

Zgodnie z powyższymi profilami odwiertów grunt rodzimy zaliczono do kategorii nośności podłoża G1. 

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
5.1 Opis rozwiązań 

A. budowa jezdni szerokości 6m ul. Sulejkowskiej na odcinku od istniejącej nawierzchni w rejonie skrzyżowania z ul. 
Karczewską do skrzyżowania z ul. Omulewską, w dowiązaniu do nawierzchni istniejących z betonu asfaltowego; 

B. budowa parkingu na 8 miejsc postojowych; 
C. budowa zjazdów w dowiązaniu do istniejących bram i istniejących zjazdów; 
D. budowa chodników, odsuniętych od jezdni i przylegających pełniących funkcję ciągu pieszego, wraz z dowiązaniem do 

ciągów istniejących i wykonaniem płytek dotykowych na planowanych przejściach dla pieszych; 
E. urządzenie trawników 
F. wykonanie zabezpieczeń istniejących kabli elektroenergetycznych rurami osłonowymi 

Układ wysokościowy i sytuacyjny przedstawiono w części rysunkowej. 

5.2 Zmiany stałej organizacji ruchu 
Zgodnie z zatwierdzaniem zmian stałej organizacji ruchu nr IR/IO/1658/13 z 12.08.2013r. projekt przewiduje: 
⇒ oznakowanie poziome linii zatrzymań i przejść dla pieszych w obszarze skrzyżowań Karczewska/Sulejowska i 

Omulewska/Sulejowska; 
⇒ wprowadzenie znaków pionowych określających przejścia dla pieszych; 

Szczegóły zgodnie z opracowaniem „ZESZYT NR 3 – PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU”. 

6. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE 
Roboty zimne w rejonie czynnych sieci uzbrojenia terenu wykonywać ręcznie z maksymalną ostrożnością, tak aby nie 

uszkodzić istniejących urządzeń. 
Istniejące uzbrojenie terenu występujące w pasie drogowym według poniższego zestawienia: 

6.1 Sieć wodociągowa 
W pasie ul. Sulejkowskiej przebiega istniejący przewód wodociągowy DN100 z rur żeliwnych sferoidalnych, krzyżuje się on 

z przewodem z rur żeliwnych szarych DN200 w rejonie skrzyżowania z ul. Omulewską.  
W zakresie robót należy przewidzieć regulację wysokościową (roboty realizować pod nadzorem służb MPWiK): 

− hydrantów – 1szt. 
− zasuw wodociągowych – 10szt. 

Zgodnie z opinią ZUD sieć wodociągowa nie jest kolizyjna z planowaną przebudową. 

6.2 Sieć kanalizacji ogólnospławnej 
W pasie ul. Sulejkowskiej przebiega istniejąca kanalizacja ogólnospławna ∅0,3 z kamionki, rozgałęzia się ona z 

przewodem z kamionki ∅0,3/∅0,4 w rejonie skrzyżowania z ul. Omulewską.  
W zakresie robót należy przewidzieć regulację wysokościową (roboty realizować pod nadzorem służb MPWiK): 
� wpustów – 2szt. 
� studni kanalizacyjnych – 2szt. 

6.3 Sieci gazowe  
Zgodnie z mapą do celów projektowych w obszarze robót nie ma sieci gazowych. 

6.4 Oświetlenie ulicy 
Zakres przebudowy ulicy obejmuje przebudowę istniejącego oświetlenia, zakres tych robót obejmuje demontaż istniejącej 

infrastruktury i wybudowanie nowej zgodnej ze standardami obowiązujących norm i wytycznych zarządcy oświetlenia Zarządu 
Dróg Miejskich. Szczegóły zgodnie z opracowaniem „ZESZYT NR 2 – PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA”.  

6.5 Sieć teletechniczna 
W pasie ulicy Sulejkowskiej znajduje się sieć kanalizacji teletechnicznej uzbrojona w studnie i napowietrzna sieć 

abonencka. Zgodnie z opinią ZUD sieci teletechniczne nie są kolizyjne z planowaną przebudową. 

Grunt  IL ID    
ρ 

[t/m3] 
Φ 
[°°°°] 

Cu (n)  
[kPa] 

Eo (n)  
[kPa] 

Mo (n)  
[kPa] 

Wn  

[%] 

N, H - - 1,65 
Grunty słabonośne – nie podaje się parametrów 

geotechnicznych 

Ps - 0,50 1,85/2,00 33,0 - 79 900 94 700 14/22 

Pd, Pπ - 0,50 1,75 30,4 - 46 200 61 900 16 
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W zakresie robót należy przewidzieć regulację wysokościową 3 studni teletechnicznych (roboty realizować pod nadzorem 
służb Telekomunikacja Polska; Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usług w Warszawie; Wydział Utrzymania Sieci; ul. Brzeska 24; 03 
– 737 Warszawa). 

6.6 Sieci elektroenergetyczne 
W rejonie robót występują czynne sieci kablowe elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia. Kable są 

zabezpieczone istniejącymi rurami osłonowymi. Zgodnie z opinią ZUD sieci te nie są kolizyjne z planowaną przebudową. W 
zakresie robót wykonać uzupełniające zabezpieczenie istniejących kabli nn rurami RHDPE D110 – łącznej długości 3+3+8+8 = 
22mb. Zabezpieczenie istniejących czynnych kabli elektroenergetycznych wykonywać tylko i wyłącznie pod nadzorem służb 
RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 

6.7 Sieci ciepłownicze 
W rejonie robót występują czynne sieci ciepłownicze firmy Dalkia Warszawa. Od istniejącej komory ciepłowniczej 

(zlokalizowanej w obszarze robót), w kierunku ul. Omulewskiej przebiega czynna sieć ciepłownicza Dn250 wykonana w kanale 
osłonowym typu TB-307. Od komory ciepłowniczej przebiega przyłącze ciepłownicze o średnicy DN65 wykonana w kanale 
osłonowym typu T-9/65. Zgodnie z opinią ZUD sieci te nie są kolizyjne z planowaną przebudową. Istniejąca komorę 
ciepłowniczą, jej pokrycie betonową kostką drogową oraz poziomy istniejących włazów w projekcie pozostawiono bez zmian. 
Wykonując nawierzchnie drogowe należy dowiązać się do rzędnych projektowanych oraz istniejących poziomów nawierzchni na 
płycie stropowej komory ciepłowniczej. 

7. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI 

7.1 Podłoże projektowanych nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni i podbudowy została zaprojektowana w oparciu o warunki gruntowo-wodne (nośność podłożą 

G1) i przyjęte założenia odnośnie ruchu samochodowego. Poszczególne grubości nawierzchni ustalono na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02.03.1999r (Dz.U. nr 43), oraz Katalogu Typowych 
Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. Przyjęto obciążenie jezdni ruchem kategorii KR2 dla nawierzchni bitumicznych. 

7.2 Nawierzchnia jezdni KR2 – konstrukcja A 
− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm, 
− podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 9cm, 
− podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab.mech. lub tłucznia kam. gr. 15cm, 
− warstwa wyrównawcza z pospółki średniej gr. 15cm, 
− grunt rodzimy zagęszczony do wskaźnika 1,0 wtórny moduł odkształcenia 100MPa, 

7.3 Nawierzchnia chodników – konstrukcja B 
− warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm, koloru szarego, 
− podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm, 
− warstwa wyrównawcza z pospółki gr. 10cm, 
− grunt rodzimy zagęszczony do wskaźnika 0,97 wtórny moduł odkształcenia 80MPa 

7.4 Nawierzchnia parkingu – konstrukcja C 
− warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm, koloru grafitowego, 
− podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm, 
− podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. lub naturalnego stab. mech. gr. 15cm, 
− warstwa odcinająca z materiału niewysadzinowego, tj. piasku lub pospółki gr. 15cm, 
− grunt rodzimy zagęszczony do wskaźnika 1,0 wtórny moduł odkształcenia 100MPa, 

7.5 Nawierzchnia zjazdów – konstrukcja D 
− warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm, kolor czerwony, 
− podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm, 
− podbudowa z kruszywa łamanego stab.mech. lub naturalnego stab. mech. gr.15cm, 
− warstwa wyrównawcza z pospółki średniej gr. 15cm, 
− grunt rodzimy zagęszczony do wskaźnika 0,97 wtórny moduł odkształcenia 80MPa, 

7.6 Obramowanie nawierzchni 
− krawężnik wystający (jezdnia/trawnik; jezdnia/chodnik) 15x30cm na ławie bet. z oporem  – ława F=0,1325m2, 
− krawężnik zatopiony (jezdnia/chodnik-przejście dla pieszych; jezdnia/zjazd) 15x22 cm na ławie bet.  –  ława F=0,0970m2, 
− obrzeże betonowe (chodnik/trawnik) 8x30cm na podsypce piaskowej gr. 5cm, 
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− obrzeże betonowe (trawnik/zjazdy) 8x30cm na podsypce piaskowej gr. 5cm,  
Uwaga: Wszystkie łuki krawężników i obrzeży wykonać z prefabrykatów łukowych. 

7.7 Ściek przykrawędziowy 
Ze względu na mały spadek podłużny ulicy Sulejkowskiej wynoszący 0,41% zaprojektowano ściek przykrawędziowy.  

Szczegół wykonania zgodnie z RYS. 05 „DETALE KONSTRUKCYJNE”. Odwodnienie nawierzchni będzie realizowane do 
istniejących wpustów drogowych osadzonych na istniejących studniach ściekowych podłączonych do istniejącego kanału 
ogólnospławnego. Powierzchnie nawierzchni drogowych, rozstaw wpustów normatywny. W zakresie odwodnienia, w zakresie 
robót ująć należy regulacje wysokościowe istniejących wpustów drogowych. 

7.8 Trawniki 
W zakresie inwestycji ująć we wszystkich miejscach nieutwardzonych wykonanie trawników dywanowych wykonywanych 

na 20cm warstwie humusu z przywozu. 

8. ROBOTY ZIEMNE 
Zgodnie z badaniami geotechnicznymi w pasie ulicy stwierdzono w warstwie przypowierzchniowej występowanie 

nasypu niekontrolowanego. 
Roboty ziemne należy wykonać tak aby przygotować podłoże pod projektowane nawierzchnie jezdni, zjazdów i chodników.  
Warunkiem koniecznym jest przygotowanie podłoża do projektowanych konstrukcji i uzyskanie przed ich wbudowaniem 
wymaganej nośności. 

Podłoże gruntowe jezdni przed układaniem warstw konstrukcyjnych musi charakteryzować się wartościami wskaźnika 
zagęszczenia IS i wtórnego modułu odkształcenia E2 wymaganego dla dróg kategorii ruchu KR2. Wartości wskaźników muszą 
spełniać poniższy warunek: 

E2 = 100 MPa i  IS = 1,0 

Masy ziemne powstałe z wykopów zagospodarować w zakresie budowy lub usunąć poza obszar inwestycji z 
zachowaniem zasad ustawy o odpadach. 

Wielkość robót ziemnych wyliczono metodą analityczną,  ilość ujęta w projekcie na poziomie 250m3 wykopu ujętego 
łącznie ze zdjęciem humusu i nasypu. 

 
W oparciu o wyniki badań geotechnicznych, poziomy projektowanych nawierzchni i zaprojektowane grubości 

konstrukcji część koryta zostanie wykonane w warstwie nasypów niekontrolowanych.  
UWAGA: 
Rzeczywisty zakres wykopów warstw nn ustalić na budowie w zależności od : 
� grubości warstwy nasypów niekontrolowanych w terenie 
� poziomu projektowanego koryta w odniesieniu do poziomu zalegania nasypów niekontrolowanych 
� możliwości zagęszczenia istniejącego podłoża gruntowego do wymaganych wskaźników zagęszczenia 

1. z całej powierzchni na której będą prowadzone roboty ziemne w obrębie projektowanych chodników i  zjazdów należy 
zdjąć warstwę przypowierzchniową – nasypy niekontrolowane, średniej grubości 30cm 

2. pozostały zakres wykopów obejmuje wykonanie wykopów i nasypów pod koryta nawierzchni zgodnie z planem 
wysokościowym i przekrojami konstrukcyjnymi 

3. przygotowanie podłoża pod projektowane konstrukcje obejmuje wykonanie warstwy wyrównawczej zmiennej grubości z 
gruntu przepuszczalnego (piasku lub pospółki – pełniących funkcję nasypu koniecznego do wykonania projektowanego 
koryta pod konstrukcji jezdni). 

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  
− nawierzchnia bitumiczna – jezdnia ulicy 540m2, 
− nawierzchnia zjazdów – 152m3, 
− nawierzchnia parkingu – 95m2, 
− nawierzchnia chodników – 662 m2, 
− nawierzchnia chodników przy przejściu dla pieszych -  płyty dotykowe – 34m2, 
− trawniki – 370m2 
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10. UWARUNKOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 
− wykonawca robót jest zobowiązany do złożenia informacji o wytwarzanych odpadach według przepisów określonych w 

ustawie o odpadach 
− zbieranie i transport odpadów według przepisów określonych w ustawie o odpadach 
− zaplecze budowy należy zlokalizować poza terenami sąsiadującymi z zabudową mieszkaniową 
− roboty wykonywać tylko w porze dziennej 
− ograniczyć do minimum zniszczenia powierzchni biologicznie czynnej 
− zabezpieczyć drzewa na czas realizacji inwestycji części podziemnej i naziemnej 
− masy ziemne powstałe w wyniku wykopów przetransportować i składować w sposób nieszkodliwy dla środowiska 

naturalnego, poddać je odzyskowi na zasadzie wbudowania na terenach dostępnych bez szkody dla osób trzecich lub 
poddać innym czynnościom ich trwałego zabezpieczenia przed degradacją 

− zakres inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami nie kwalifikuje przedsięwzięcia jako mogącego potencjalnie 
oddziaływać na środowisko 

 
Projektował: 
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE. 

1. Wymagania ogólne 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami 

postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. 
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów 

mechanicznych i maszyn budowlanych. 
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na 

terenie budowy. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków 

transportowych. 
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. 
Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie 

powinny mieć spadków większych niż 10%. 
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych 

niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. 
Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. 
Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed 

upadkiem. 
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami 

i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 
Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. 
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. 
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być 

nachylone pod kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia. 
Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 
Używanie daszków ochronnych, jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione. 
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenie sanitarne.  
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i 

wyrobów. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, 

zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych 

ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nie przekraczającej 10 warstw. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje 

wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu 

drabiny lub schodów. 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie 

sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 
 

2. Roboty rozbiórkowe 
Zakres prac mogących stwarzać niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia: 
W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy robotach budowlanych. 
Szczegółowe warunki bezpieczeństwa przy robotach rozbiórkowych unormowane są rozporządzeniem Ministra Odbudowy 

oraz Pracy i Opieki Społecznej. 
Rozporządzenie normuje organizację i tryb nadzoru nad robotami rozbiórkowymi oraz określa szczegółowe warunki 

bezpiecznego prowadzenia robót rozbiórkowych. 
Podstawowe przepisy tego rozporządzenia przytoczono w skrócie poniżej: 

a) Urządzenia zabezpieczające i ochronne: 

Przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny być zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty 
zaopatrzone w listwy obrzeżne. Znajdujące się w pobliżu miejsca rozbiórki budowle, urządzenia użyteczności publicznej, 
latarnie, słupy, przewody i rośliny powinny być odpowiednio zabezpieczone. 
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b) Środki zabezpieczające pracowników i narzędzia: 

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w odzież i urządzenia ochronne, jak hełmy, 
rękawice i okulary ochronne, a narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale 
utrzymywane w dobrym stanie. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych kierownik robót zobowiązany jest dokładnie poinformować robotników o sposobie 
wykonywania robót i pouczyć ich o warunkach i przepisach bezpieczeństwa pracy.  

c) Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego: 

Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót rozbiórkowych powinny być w sposób odpowiedni 
zabezpieczone. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, czy w ich zasięgu, w 
miejscach zagrożonych, nie ma osób postronnych. Teren wokół prowadzonych rozbiórek należy ogrodzić. 

d) Rozbiórka ręczna: 

Miejsca zrzucania gruzu powinny być należycie zabezpieczone.  
Ścisłe przestrzeganie warunków bezpieczeństwa pracy przy prowadzeniu robót rozbiórkowych jest absolutnie wskazane, gdyż 
najmniejsze nawet odstępstwo od nich prowadzić może do nieobliczalnych w skutkach nieszczęśliwych wypadków. 

3. Roboty ziemne 
Zakres prac mogących stwarzać niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia: 

a) Roboty budowlane związane z wymianą lub wzmocnieniem gruntów, 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

a) upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu), 
b) zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; 

obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 
c) potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu 

dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, 
mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

a) elektroenergetyczne, 
Istniejące linie kablowe SN-15V stanowią zagrożenie tylko w wypadku nieuprawnionego dostępu osób i niewłaściwego 
użytkowania lub uszkodzenia. Wszystkie elementy dostępne linii są zabezpieczone przed wystąpieniem niebezpiecznego 
napięcia rażenia. Obsługa urządzeń tylko przez wykwalifikowanego pracowników - posiadających wymagane przepisami 
uprawnienia. 

b) gazowe, 
c) telekomunikacyjne, 
d) ciepłownicze, 
e) wodociągowe i kanalizacyjne, 
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od 
istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.  

W czasie wykonywania wykopów, w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół 
wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m 
w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to 
wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

a) w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku 
jest przewidziane w doborze obudowy, 

b) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 

W czasie wykonywania robót ziemnych  nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. 
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Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m 
wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 

b) Inne elementy mogące stawiać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

a) w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych nie zaznaczonych na mapie przewodów i instalacji, należy przerwać roboty 
do czasu ustalenia sposobu postępowania; 

b) o znalezieniu niewypałów, obiektów archeologicznych i innych „obcych  urządzeń” należy powiadomić kierownika budowy; 
c) każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie musi być poprzedzone kontrolą skarp i zabezpieczeń; w odległości 40cm od tras 

sieci podziemnych, wykopy należy wykonywać ręcznie. 
 
4. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy 
(kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia 
pracowników. 

a) przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

• niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
- niewłaściwe polecenia przełożonych, 
- brak nadzoru, 
- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich, 
• niewłaściwa organizacja stanowiska pracy, 

- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
- nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 
 
b) przyczyny techniczne  powstania wypadków przy pracy: 

• niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 
• niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
� zastosowanie materiałów zastępczych, 
� niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 
• wady materiałowe czynnika materialnego: 

- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
• niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
− nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
− niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
− niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

a) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
b) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
c) organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, 

chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 
d) dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony 

zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
e) Na podstawie: 
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f) oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy, 
g) wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
h) określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
i) wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
j) wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 
k) Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

l) zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi 
oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

m) zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów  i substancji 
nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana 
jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

 Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, 
zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez 
pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać 
wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, 
słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 












