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OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Niniejsze opracowanie jest projektem zmian stałej organizacji ruchu opracowanym w związku 

wykonywanym projektem przebudowy ul. Sulejkowskiej na odcinku od ul. Karczewskiej do ul. 
Omulewskiej w dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.  

Projekt określa zakres zmian w stałej organizacji ruchu, jakie należy wprowadzić w związku z 
przebudową ulicy. 

2. PODSTAWY OPRACOWANIA 
2.1 Plan Zagospodarowania Terenu, 
2.2 Inwentaryzacja oznakowania oraz urządzeń znajdujących się w obszarze przedsięwzięcia, 
2.3 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02.03.1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 
z 14.05.1999r.), 

2.4 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.09.2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz.U. Nr 177 poz. 1728), 

2.5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 03.072003r w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach. (Dz.U. nr 220 poz. 2181), 

2.6 Obowiązujące przepisy i normy. 
2.7 Opinia zarządcy drogi do rozwiązań sytuacyjnych przebudowy drogi – pismo UD-VI-

WIR.7226.99.13.WZG 
2.8 Opinia zarządcy ruchu m.st. Warszawy nr 557/2013 
2.9 Opinia zarządcy drogi do projekty zmian stałej organizacji ruchu  
2.10 Zatwierdzenie do realizacji zmian stałej organizacji ruchu wydane przez Inżyniera Ruchu m.st. 

Warszawy pod numerem IR/IO/1658/13 w dniu 12.08.2013r. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 
Projekt przedstawia wytyczne wykonawcze do których należy dostosować się podczas realizacji zmian 

stałej organizacji ruchu w terenie. 
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie projektu zmian stałej organizacji ruchu jakie 

zatwierdził Inżynier Ruchu m.st. Warszawy. Oryginalny egzemplarz zatwierdzonego projektu stanowi 
opracowanie bazowe do niniejszego opracowania. 

Wprowadzenie zatwierdzonej stałej organizacji ruchu można dokonać po zawiadomieniu organu 
zarządzającego ruchem o terminie jej wprowadzenia, co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia 
organizacji. 

4. ORGANIZACJA RUCHU 
4.1 Istniej ąca organizacja ruchu 

Znaki istniejące na ulicy Sulejkowskiej zostały przedstawione na Rys. 01 Plan stałej organizacji ruchu. 
4.2 Projektowana organizacja ruchu 

Projekt stałej organizacji ruchu na przedmiotowej ulicy przedstawiono na Rys. 01 Plan stałej 
organizacji ruchu.  

Projektowana stała organizacja ruchu obejmuje: usunięcie znaku D-48 „zmiana pierwszeństwa”; 
dostawienie znaków D-6  i wykonanie uzupełniających znaków poziomych zgodnie z częścią rysunkową.  

W zakresie robót ująć demontaż tablic i słupków znaków pionowych pozostawionych do adaptacji (3 
szt.) oraz ich powtórne ustawienie po zakończeniu robót.
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
Rys. 00 – Plan orientacyjny 

 




