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II. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 

ZAŁ 01 - Oświadczenie Projektanta 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn. 
zm.) 
 
oświadczam, że projekt pn.: 
 

PRZEBUDOWA ULICY BEŁŻECKIEJ 
NA ODC. UL. KOMORSKA – UL. ZAMIENIECKA  

w dzielnicy Praga Południe w Warszawie 
 

 
realizowany na działkach ewidencyjnych : 
 
obręb : 3-05-15;       działki: 73/1; 82; 83     i    obręb : 3-05-17  działki: 1; 11/8; 17; 19; 28/12 
 

opracowany dla Inwestora: 
 
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 
pl. Bankowy 3/5,  
00-950 Warszawa 
Pełnomocnik : 
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE 
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 
ul. Grochowska 274 
03 - 841  WARSZAWA 
 
w odniesieniu do projektu branży drogowej:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
- został wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
- został sporządzona zgodnie z umową, został sprawdzony i uznany za opracowany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami technicznymi i normami. 
 
PROJEKTANT:               
 
 
 
 
 
 
 
 

WARSZAWA – PAŻDZIERNIK 2013 
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ZAŁ 02 – uzgodnienie geometrii z Inwestorem 
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ZAŁ 03 – Opinia Komunikacyjna Inżyniera Ruchu M. St. Warszawy 
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ZAŁ 05 – Uzgodnienie konstrukcji z zarządcą drogi 
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ZAŁ 06 – Opinia ZUDP 
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ZAŁ 07 – Uprawnienia Projektanta (branża drogowa) 
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ZAŁ 08 – Zaś. o przynależności do OIIB Projektanta (branża drogowa) 
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III. OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt określa zakres przebudowy ulicy Bełżeckiej, zaplanowany na odcinku od ul. Komorskiej do ul. 
Zamienieckiej w Warszawie na długości około 109m wraz z przebudową skrzyżowania ulic Komorskiej i Bełżeckiej w zakresie 
budowy skrzyżowania wyniesionego. 

Szczegółowy zakres przebudowy oraz granice opracowania określono w części rysunkowej na planie sytuacyjno-
wysokościowym. Inwestycja swoim zakresem obejmuje: 

⇒ wykonanie rozbiórek istniejących nawierzchni chodników, zjazdów i jezdni ulicy, 
⇒ wykonanie zmian stałej organizacji ruchu, 

⇒ wykonanie nowych konstrukcji jezdni, chodników, zjazdów, parkingów,  

⇒ wymiana słupów, opraw, wysięgników i kablowej linii oświetleniowej, wymiana szafy oświetleniowej, 
zabezpieczenie projektowanych kabli elektroenergetycznych, 

⇒ budowę studni ściekowych i przykanalików odprowadzających wody opadowe do istniejącej kanalizacji 
ogólnospławnej 

⇒ wycinki kolizyjnej zieleni 

⇒ regulacje wysokościowe istniejących urządzeń infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogowym 

Niniejszy zeszyt branżowy jest projektem obejmującym zakres robót drogowych, pozostały ww. zakres robót został opisany 
i przedstawiony w pozostałych zeszytach branżowych. 

Szczegółowy zakres przebudowy oraz granice opracowania określono w części rysunkowej na planie sytuacyjno – 
wysokościowym. 

2. CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest przedstawienie uwarunkowań wykonywania robót budowlanych związanych z przebudową ulicy, 
niniejszy zeszyt branżowy dotyczy części drogowej i przedstawia warunki realizacji jakie należy spełnić w zakresie: 

⇒ wykonania rozbiórek nawierzchni  

⇒ wykonania robót ziemnych 

⇒ wykonania nowych konstrukcji nawierzchni 
⇒ wykonania robót wykończeniowych. 

Zgodnie z wymaganiami Wydziału Infrastruktury Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, warunkami technicznymi 
gestorów sieci, opiniami Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy w zakresie 
przebudowy ulicy należy ująć roboty branż ujęte według poniższego zestawienia: 

ZESZYT NR 1 – PRZEBUDOWA ULICY BEŁŻECKIEJ 

ZESZYT NR 2 – PROJEKT ZMIAN STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 

ZESZYT NR 3 – PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

ZESZYT NR 4 – PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA  

ZESZYT NR 5 – INWENTARYZACJA I GOSPODARKA ISTNIEJĄCEJ ZIELENI 

Zakres niniejszego  opracowania branżowego obejmuje część drogową należy rozpatrywać go z pozostałymi 
branżami.  

3. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA 

1. Umowa nr PRD-WIR-C/PPD/I/1/50/5/13/1 z dnia 28.03.2013r zlecająca projekt przebudowy ulicy Bełżeckiej Pracowni 
Projektowej R-Plan i określająca zakres tego projektu. 

2. Mapa do celów projektowych przyjęta do zasobów BGiK ODGiK w dniu 09.09.2013r. 
3. Stan własnościowy wraz z wypisami z rejestru gruntów aktualnymi na 13.06.2013r. 
4. Uzgodnienie zakresu, parametrów, geometrii przebudowy ulicy z zarządcą drogi – Wydziałem Infrastruktury dzielnicy 

Praga Południe nr UD-VI-WIR.7012.30.2013.WZG 
5. Uzgodnienie parametrów i geometrii przebudowy ulicy z Inżynierem Ruchu m.st. Warszawy – opinia komunikacyjna nr 

618/2013 
6. Zatwierdzenie zmian stałej organizacji ruchu przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy nr IR/IO/1730/2013 z 21.08.2013r. 
7. Opinia ZUDP 3797/2013 
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8. Uzgodnienie konstrukcji nawierzchni przebudowy ulicy z zarządcą drogi – Wydziałem Infrastruktury dzielnicy Praga 
Południe nr UD-VI-WIR.7012.57.2013.AKR 

9. Uzgodnienie konstrukcji nawierzchni remontu wlotu/wylotu ul. Bełżeckiej w ul. Zamieniecką z zarządcą drogi powiatowej 
ZDM  

10. Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne 
11. Obowiązujące przepisy i normy. 

Zgodnie z art. 29 ustęp 2 punkt 12 Prawa budowlanego, niniejsze zamierzenie inwestycyjne nie wymaga pozwolenia na 
budowę. Przed wykonaniem robót budowlanych zgodnie z art. 30 ustęp 1 punkt 2 należy zgłosić je właściwemu organowi. 

4. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

4.1 Struktura własnościowa terenu objętego zakresem opracowania 
 

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu inwestycji, zakres opracowania i zajęcie terenu dotyczy działek 
ewidencyjnej nr: 

 
Nr działki 

ewidencyjnej 
Obręb Właściciel władający lokalizacja 

73/1 Zarząd Dróg Miejskich ul. Zamieniecka 
82 ul. Komorska 
83 

3-05-15 
- 

ul. Bełżecka 
1 - ul. Komorska 

11/8 SM Ostrobramska/właściciele lokali teren osiedla Ostrobramska 
17 

m.st. Warszawa 

- ul. Bełżecka 
19 Skarb Państwa Zarząd Dróg Miejskich ul. Zamieniecka 

28/12 

3-05-17 

m.st. Warszawa - ul. Bełżecka 
 
Wykaz działek ewidencyjnych, stan 13.06.2013r. 

 
4.2 Lokalizacja ulicy, opis stanu istniejącego, parametry techniczne ulicy 

A. LOKALIZACJA 
- Warszawa  - Dzielnica Praga Południe – osiedle Grochów 

B. PARAMETRY TECHNICZNE ULICY 
- klasa ulicy  - ulica dojazdowa, 
- kategorie dróg w rejonie inwestycji 

• ulica Zamieniecka – droga powiatowa, klasa zbirocza 
• ulica Komorska – droga gminna, klasa dojazdowa 

C. WARUNKI RUCHOWE 
- ulica jednojezdniowa, dwukierunkowa, 
- podstawową strukturę ruchu tworzy ruch osobowy w 90%; pozostałe 10% stanowi ruch małych pojazdów 

dostawczych; ruch ciężarowy minimalny – obsługa komunalna i sporadyczny ruch dostawczy, 
D. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

- teren w otoczeniu drogi – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, punkty handlowo – usługowe, Zespół Szkół 
Spożywczo-Gastronomicznych, warsztat napraw samochodowych; 

- jezdnia zmiennej szerokości ~6m, bitumiczna, obustronne chodniki częściowo przylegające do jezdni i częściowo 
oddzielone pasem utwardzonym, utwardzonymi ażurowymi betonowymi płytkami, zielenią; chodniki zmiennej 
szerokości 1,5 – 2m; 

- istniejące uzbrojenie pasa drogowego: 

• kanalizacja ogólnospławna: ∅0,4 kamionka włączony do kanałów w ul. Zamienieckiej i Komorskiej; 3 przyłącza 
do budynków; 2 przyłącza z odwodnienia ulicy; powierzchnie drogowe odwodnione do studni ściekowych 
podłączonych do kanału ogólnospławnego; 

• wodociągi Dn200mm włączony do magistrali w400 w ul. Zamienieckiej połączony z Dn100 w ul. Komorskiej, rura 
żeliwna szara, 1 przyłącze do bud. mieszklanego; 7 zasuw i 2 hydranty 

• oświetlenie pasa drogowego: 5 słupów żelbetowych w ul. Bełżeckiej i 2 w rejonie skrzyżowania, zasilanie kablowe 
z ist. szafy OS 1098 i z linii kablowej wzdłuż ul. Zamienieckiej 
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• sieci kablowe elektroenergetyczne nn i SN w rejonie skrzyżowania Zamieniecka/Bełżecka związane z RPZ 
Grochów; obustronnie wzdłuż Bełżeckiej i w rejonie skrzyżowania Komorska/Bełżecka związane z trafostacjami 
ST 9986 i 10602 

• 2 ciągi kablowe teletechniczne zlokalizowane obustronnie poza jezdnią wzdłuż ul. Komorskiej w rejonie robót 4 
studnie kablowe 

• brak sieci gazowej 
- szerokość pasa drogowego mieści się w granicach od 14 - 15m, pas uregulowany pod względem ewidencyjnym – 

działki drogowe należą do m.st. Warszawy – roboty ziemne i chodnik wzdłuż wschodniej granicy pasa drogowego ul. 
Komorskiej w zakresie dowiązania terenu projektowanego do istniejącego muszą być wykonane fragmentarycznie na 
terenie władanym przez SM Ostrobramska  

- istniejąca zieleń i zaplanowana gospodarka istniejącej zieleni zgodnie z opracowaniem Zeszyt nr 5. 
E. CHARAKTERYSTYKA PARKOWANIA 

Ze względu na sąsiadująca z pasem drogowym zabudowę wysokościową, wielorodzinną mieszkaniową w rejonie ulicy 
występuje duże zapotrzebowanie parkingowe.  
W pasie ul. Bełżeckiej przewidziano 7 miejsc parkingowych co stanowi maksymalną możliwą ilość i wynika to z obowiązujących 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Ze względu na to, że w zakresie projektu 
ustalono konieczność wyznaczenia dwóch dodatkowych miejsc dla pieszych przez ul. Komorską konieczna była likwidacja 6 – 7 
stanowisk postojowych wzdłuż ul. Komorskiej. 

4.3 Zakres robót rozbiórkowych 

W zakresie rozbiórek należy ująć całość istniejących utwardzonych powierzchni pokrywających się z zakresem nowo 
projektowanych nawierzchni. Rozbiórki obejmują chodniki, zjazdy, istniejących nawierzchni ulic Bełżeckiej i Komorskiej oraz 
całość elementów infrastruktury drogowej tj.: prefabrykaty ograniczające te nawierzchnie takie jak obrzeża i krawężniki, znaki, 
słupki etc. Zgodnie z wymaganiami Zarządu Dróg Miejskich w zakresie robót ująć frezowanie warstw bitumicznych na 
wlocie/wylocie ul. Bełżeckiej w ul. Zamieniecką.  

Zakres rozbiórek związany z przebudową odwodnienia, oświetlenia oraz usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem według 
odrębnych tomów niniejszego projektu. 
Rodzaje rozbiórek przyjęto według przekuć geotechnicznych i założeń projektowych. Opis założeń i zakresu rozbiórek: 

a) rozbiórka jezdni z betonu asfaltowego gr. 8cm na podbudowie z chudego betonu gr. 18cm – 1000m2 
b) frezowanie pod nakładkę bitumiczną - rozbiórka nawierzchni bitumicznej jezdni gr. 8cm na podbudowie betonowej gr. 

6cm – 92 m2, 
c) rozbiórka chodników (bet. asfaltowy gr. 3cm) na podbudowie z betonu gr. 18cm – 698m2 
d) rozbiórka chodników i zjazdów (kostka gr. 8cm) na podsypce gr. 20cm – 194m2 
e) rozbiórka chodników (płyty chodnikowe 35x35) na podsypce gr. 10cm – 35m2 
f) rozbiórka powierzchni z płyt ażurowych – 40m2 
g) rozbiórka płyty betonowej gr. 0,25cm o pow. 3m2 
h) rozbiórka progu zwalniającego o pow. 25 m2 
i) rozbiórki krawężników wraz z ławami betonowymi – 366mb 
j) rozbiórki obrzeży betonowych – 328mb 

Kostkę betonową, której stan techniczny jest dobry, należy oczyścić, posegregować, poukładać w palety i przewieść w miejsce 
wskazane przez Inwestora do dalszego wykorzystania. 

 
4.4 Badania geotechniczne 

Warunki gruntowe określono na podstawie wykonanych badań geotechnicznych. W zakresie badań wykonano 2 otwory 
badawcze zmiennej głębokości 4 - 5m ppt oraz 2 przekucia przez istniejącą nawierzchnię chodników. Wydobywane próbki 
gruntu poddano badaniom makroskopowym. W terenie wykonano pomiar i obserwacje poziomu wody gruntowej. Stopień 
zagęszczenia gruntów piaszczystych określano przy pomocy lekkiej sondy dynamicznej DPL. 

A. WARUNKI GEOTECHNICZNE 
W warstwie przypowierzchniowej występują grunty antropogeniczne – warstwy konstrukcyjne drogi, tzn. nawierzchnia 
bitumiczna, beton lub kostka betonowa, nasyp budowlany, żużel, gruz, tłuczeń. Miąższość tej warstwy wynosi od 0,2 – 0,4m. 
Poniżej zalegają utwory rzeczne reprezentowane przez piaski pylaste, drobnoziarniste i średnioziarniste przewarstwione 
spoistymi utworami powodziowymi (gliny piaszczyste i pyły piaszczyste). 
W czasie prac terenowych stwierdzono występowania wody gruntowej w dwóch otworach na głębokości 3,45 i 4.05 m p.p.t., to 
jest na rzędnej ok. 2,55 – 2,65 m nad „0” Wisły ze spadkiem w kierunku ul. Zamienieckiej. Zgodnie z oceną geotechniczną 
przyjęto, że sezonowe wahania poziomu wód nie przekroczą amplitudy 0,8m.  
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B. WARUNKI GEOTECHNICZNE 
Warstwa I – grunty pochodzenia antropogenicznego o miąższości 0,20 ÷ 0,40 m. 
Warstwa II – obejmuje rzeczne grunty mineralne, wilgotne i nawodnione, wykształcone jako piaski średnioziarniste, średnio 
zagęszczone o ID = 0,50. 
Warstwa III – obejmuje rzeczne grunty mineralne, wilgotne i nawodnione, wykształcone jako piaski pylaste i drobnoziarniste, 
średnio zagęszczone o ID = 0,50. 
Warstwa IV – obejmuje grunty spoiste powodziowe, reprezentowane przez gliny piaszczyste, pyły piaszczyste i piaski gliniaste, 
nieskonsolidowane, oznaczone symbolem „C” wg PN-81/B-03020. W stanie twardoplastycznym o  IL = 0,20 

C. PROFILE GEOTECHNICZNE  

 
 

D. UŚREDNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE 
 

 
Zgodnie z powyższymi profilami odwiertów grunt rodzimy zaliczono do kategorii nośności podłoża G1. 
 
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

5.1 Opis rozwiązań 
A. budowa jezdni szerokości 6m ul. Bełżeckiej na odcinku od istniejącej nawierzchni na skrzyżowaniu z ul. Zamieniecką 

do skrzyżowania z ul. Komorską włącznie ze skrzyżowaniem – przebudowanym na skrzyżowanie wyniesione; 
B. Wykonanie nakładki bitumicznej w rejonie skrzyżowania ul. Zamieniecka/Bełżecka zgodnie z uzgodnieniem konstrukcji 

z zarządcą drogi powiatowej. 
C. budowa 2 zatok parkowania podłużnego, 
D. budowa zjazdów w dowiązaniu do istniejących bram i istniejących zjazdów i miejsc określonych w projekcie, 
E. budowa chodników, odsuniętych od jezdni i przylegających wraz z dowiązaniem do ciągów istniejących i wykonaniem 

płytek dotykowych na planowanych przejściach dla pieszych, 
F. urządzenie trawników 
G. w rejonie wyniesionego skrzyżowania od strony północnej ze względu na to, że istniejący wpust odwodnienia jest 

odsunięty od krawędzi skrzyżowania należy dostosować rzędne wyniesionego skrzyżowania tak aby woda opadowa 
nie gromadziła się w tym rejonie; opisane rozwiązanie należy skonsultować z projektantem; 

Układ wysokościowy i sytuacyjny przedstawiono w części rysunkowej. 

Nr 
warstwy 

Grunt  IL ID    
ρ 

[t/m3] 
Φ 
[°°°°] 

Cu (n)  
[kPa] 

Eo (n)  
[kPa] 

Mo (n)  
[kPa] 

Wn  

[%] 

I N, H - - 1,65 
Grunty słabonośne – nie podaje się parametrów 

geotechnicznych 

II Ps - 0,50 1,85/2,00 33,0 - 79 900 94 700 14/22 

III Pd, Pπ - 0,50 1,75 30,4 - 46 200 61 900 16 

IV Gp, πp,Pg 0,20 - 2,15 14,8 17,0 20 600 29 400 16 
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5.2 Zmiany stałej organizacji ruchu 
Zgodnie z zatwierdzaniem zmian stałej organizacji ruchu nr IR/IO/1730/13 z 21.08.2013r. projekt przewiduje : 
⇒ wprowadzenie wygrodzeń w postaci słupków U-12c (na chodnikach) w rejonie wyniesionego skrzyżowania, 
⇒ wprowadzenie wygrodzeń typu ZOM (w trawnikach) w rejonie wyniesionego skrzyżowania, 
⇒ oznakowanie poziome linii zatrzymań i przejść dla pieszych w obszarze skrzyżowania Komorska/Bełżecka 
⇒ wprowadzenie znaków pionowych określających przejścia dla pieszych, uzupełnienie brakującego znaku D-1 oraz 

znaków A-11a i B-33, 
Szczegóły zgodnie z opracowaniem „ZESZYT NR 2 – PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU”. 

6. ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE UZBROJENIE 
6.1. Sieć wodociągowa 

W pasie ul. Bełżeckiej przebiega istniejący przewód wodociągowy DN200 z rur żeliwnych sferoidalnych, krzyżuje się on  
z magistralą wodociągową DN400 w ciągu ulicy Zamienieckiej oraz z przewodem DN100 w ciągu ulicy Komorskiej. 

W obszarze robót z opisanych powyżej przewodów znajdują się 1 czynne przyłącze wodociągowe. 
W zakresie robót należy przewidzieć regulację wysokościową: 
� zasuwy wodociągowe – 7szt. 
� hydranty – 2 szt. 
Sieć wodociągowa nie jest kolizyjna z planowaną przebudową, rozgałęzienie wodociągów Zamienieckiej i Bełżeckiej 

zlokalizowane jest w jezdni, rozgałęzienie wodociągów Bełżecka/Komorska w znajduje się w trawniku. 

6.2. Sieć kanalizacji ogólnospławnej 
Zgodnie z opracowaniem „ZESZYT NR 3 – BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI ODWODNIENIA ULICY”. Roboty tej 

branży obejmują: demontaż 3 studni ściekowych z wpustami drogowymi, likwidacją istniejących przyłączy, regulację istniejących 
oraz budowę nowych elementów. 

W zakresie regulacji ująć 9 włazów i kołnierzy studni rewizyjnych oraz 5 wpustów z kołnierzami studni ściekowych. Zgodnie 
z opinią MPWiK DRZ-WSK/840/294398/13/5061 istniejąca sieć nie jest kolizyjna z planowaną drogą. 

6.3. Sieci gazowe 
W obszarze robót nie ma czynnych sieci gazowych. 

6.4. Oświetlenie ulicy 
Zakres przebudowy ulicy obejmuje demontaż 5 słupów oświetlenia wraz z kablami zasilającymi i wybudowanie nowej linii 

zgodnej ze standardami obowiązujących norm i wytycznych zarządcy oświetlenia Zarządu Dróg Miejskich. Zakres robót 
obejmuje również wymina istniejącej szafy sterującej oświetleniem  na nową. Szczegóły zgodnie z opracowaniem „ZESZYT NR 
4 – PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA”. 
6.5. Sieć teletechniczna 

W rejonie skrzyżowania Bełżecka/Komorska znajdują się 2 ciągi kablowe teletechniczne zlokalizowane obustronnie poza 
jezdnią wzdłuż ul. Komorskiej. W zakresie robót należy przewidzieć regulację wysokościową 3 włazów i kołnierzy studni 
teletechnicznych. 

 
6.6. Sieci elektroenergetyczne 

W rejonie robót występują czynne sieci kablowe elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia. Kable są 
zabezpieczone istniejącymi rurami osłonowymi. Zakres robót obejmuje uzupełnienie zabezpieczeń nowymi rurami osłonowymi 
zgodnie z uzgodnieniem z RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 

Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych wykonać w uzgodnieniu i pod nadzorem (odpłatnym na odrębne zlecenie) 
RWE – zgodnie z warunkami technicznymi układania kabli o napięciu znamionowym 0,6/1kV oraz 12/20kV, po wyłączeniu kabli 
spod napięcia. Wykonane zabezpieczenia zgłosić do odbioru do NN-N i przekazać dokumentację powykonawczą. 

 
7. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI 
7.1 Podłoże projektowanych nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni i podbudowy została zaprojektowana w oparciu o warunki gruntowo-wodne (nośność podłożą 
G1) i przyjęte założenia odnośnie ruchu samochodowego. Poszczególne grubości nawierzchni ustalono na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02.03.1999r (Dz.U. nr 43), oraz Katalogu Typowych 
Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. Przyjęto obciążenie jezdni ruchem kategorii KR2 dla nawierzchni z betonowej kostki i 
nawierzchni bitumicznych. 

W zakresie rozwiązań konstrukcji nawierzchni ujęto wykonanie warstw wyrównawczych i odcinających z piasku lub 
pospółki. Zgodnie z rozpoznaniem geotechnicznym pod warstwą nasypów niekontrolowanych stwierdzono występowanie warstw 
niespoistych. Wykonawca robót może zrezygnować z wykonywania warstw odcinających i wyrównawczych we wszystkich 
miejscach gdzie warstwy nasypu niekontrolowanego zostaną usunięte całkowicie, decyzję o niewykonywaniu warstw odcinającej 
i wyrównawczej należy potwierdzić zgodą Inspektora Nadzoru wpisaną do dziennika budowy. 
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7.2 Nawierzchnia jezdni – konstrukcja A 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – gr. 5cm, 
− podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego – gr. 9cm, 
− podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech. lub tłucznia kamiennego – gr. 15cm, 
− warstwa wyrównawcza z pospółki średniej – gr. 15cm, 
− grunt rodzimy zagęszczony do wskaźnika 1,0, wtórny moduł odkształcenia min 100MPa, 

7.3 Nawierzchnia chodników – konstrukcja B 

− warstwa ścieralna z kostki betonowej – gr. 8cm, koloru szarego, 
− podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 3cm, 
− podbudowa z kruszywa łamanego lub naturalnego stab. mech. – gr. 10cm, 
− grunt rodzimy zagęszczony do wskaźnika 0,97 wtórny moduł odkształcenia 80MPa 

7.4 Nawierzchnia parkingów i zjazdów – konstrukcja C 
− warstwa ścieralna z kostki betonowej – gr. 8cm, koloru szarego, 
− podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 3cm, 
− podbudowa z kruszywa łamanego lub naturalnego stab. mech. – gr. 15cm, 
− warstwa odcinająca z materiału niewysadzinowego tj. pospółki lub piasku – gr. 15cm, 
− grunt rodzimy zagęszczony do wskaźnika 1,0 wtórny moduł odkształcenia 100MPa, 

7.5 Nawierzchnia wyniesionego skrzyżowania – konstrukcja D 
− warstwa ścieralna z kostki betonowej – gr. 8cm, koloru czerwonego, 
− podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 3cm, 
− podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 – gr. 10-20cm, 
− warstwa odcinająca z materiału niewysadzinowego tj. pospółki lub piasku – gr. 10cm, 
− grunt rodzimy zagęszczony do wskaźnika 1,0 wtórny moduł odkształcenia 100MPa 

7.6 Obramowanie nawierzchni 
− krawężnik wystający (jezdnia/trawnik; jezdnia/chodnik) 15x30cm na ławie bet. z oporem  – ława F=0,0862m2, 
− krawężnik zatopiony (jezdnia/chodnik-przejście dla pieszych; jezdnia/zjazd) 15x22 cm na ławie bet. prostej  –  ława 

F=0,0375m2  
− obrzeże betonowe (chodnik/trawnik) 8x30cm na podsypce piaskowej gr. 5cm   
− obrzeże betonowe (trawnik/zjazdy) 8x30cm na podsypce piaskowej gr. 5cm ława F=0,015m2  

Uwaga: Wszystkie łuki krawężników i obrzeży wykonać z prefabrykatów łukowych. 
 

7.7 Trawniki 
W zakresie inwestycji ująć we wszystkich miejscach nieutwardzonych wykonanie trawników dywanowych wykonywanych 

na 20cm warstwie humusu z przywozu. 
 

8. ROBOTY ZIEMNE 
Zgodnie z badaniami geotechnicznymi w pasie ulicy stwierdzono w warstwie przypowierzchniowej występowanie 

nasypu niekontrolowanego. 
Roboty ziemne należy wykonać tak aby przygotować podłoże pod projektowane nawierzchnie jezdni, zjazdów i chodników.  
Warunkiem koniecznym jest przygotowanie podłoża do projektowanych konstrukcji i uzyskanie przed ich wbudowaniem 
wymaganej nośności. 

Podłoże gruntowe jezdni przed układaniem warstw konstrukcyjnych musi charakteryzować się wartościami wskaźnika 
zagęszczenia IS i wtórnego modułu odkształcenia E2 wymaganego dla dróg kategorii ruchu KR2. Wartości wskaźników muszą 
spełniać poniższy warunek: 

E2 = 100 MPa i  IS = 1,0 

Masy ziemne powstałe z wykopów zagospodarować w zakresie budowy lub usunąć poza obszar inwestycji z 
zachowaniem zasad ustawy o odpadach. 

Określona metodą analityczną ilość robót ziemnych została ujęta w projekcie na poziomie 320m3 wykopu ujętego 
łącznie ze zdjęciem humusu i nasypu. 
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9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  

- nawierzchnia bitumiczna – jezdnia ulicy 610 m2, 
- nawierzchnia nakładki bitumicznej – 106m2, 
- nawierzchnia wyniesionego skrzyżowania – 272 m2, 
- nawierzchnia zjazdów – 99 m2, 
- nawierzchnia parkingów – 124 m2, 
- nawierzchnia chodników – 949m2, 
- nawierzchnia chodników przy przejściu dla pieszych -  płyty dotykowe 27m2, 
- trawniki – 165m2 
 

10. UWARUNKOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

- Wykonawca robót jest zobowiązany do złożenia informacji o wytwarzanych odpadach według przepisów określonych w 
ustawie o odpadach 

- zbieranie i transport odpadów według przepisów określonych w ustawie o odpadach 
- zaplecze budowy należy zlokalizować poza terenami sąsiadującymi z zabudową mieszkaniową 
- roboty wykonywać tylko w porze dziennej 
- ograniczyć do minimum zniszczenia powierzchni biologicznie czynnej 
- zabezpieczyć drzewa na czas realizacji inwestycji części podziemnej i naziemnej 
- masy ziemne powstałe w wyniku wykopów przetransportować i składować w sposób nieszkodliwy dla środowiska 

naturalnego, poddać je odzyskowi na zasadzie wbudowania na terenach dostępnych bez szkody dla osób trzecich lub 
poddać innym czynnościom ich trwałego zabezpieczenia przed degradacją 

- zakres inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami nie kwalifikuje przedsięwzięcia jako mogącego potencjalnie 
oddziaływać na środowisko 

 
Projektował: 
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE. 

1. Wymagania ogólne 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami 

postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. 
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów 

mechanicznych i maszyn budowlanych. 
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na 

terenie budowy. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków 

transportowych. 
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. 
Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie 

powinny mieć spadków większych niż 10%. 
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych 

niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. 
Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. 
Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed 

upadkiem. 
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami 

i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 
Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. 
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. 
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być 

nachylone pod kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia. 
Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 
Używanie daszków ochronnych, jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione. 
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenie sanitarne.  
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów  

i wyrobów. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, 

zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych 

ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nie przekraczającej 10 warstw. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje 

wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu 

drabiny lub schodów. 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie 

sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 
 

2. Roboty rozbiórkowe 
Zakres prac mogących stwarzać niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia: 
W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy robotach budowlanych. 
Szczegółowe warunki bezpieczeństwa przy robotach rozbiórkowych unormowane są rozporządzeniem Ministra Odbudowy 

oraz Pracy i Opieki Społecznej. 
Rozporządzenie normuje organizację i tryb nadzoru nad robotami rozbiórkowymi oraz określa szczegółowe warunki 

bezpiecznego prowadzenia robót rozbiórkowych. 
Podstawowe przepisy tego rozporządzenia przytoczono w skrócie poniżej: 

a) Urządzenia zabezpieczające i ochronne: 

Przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny być zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty 
zaopatrzone w listwy obrzeżne. Znajdujące się w pobliżu miejsca rozbiórki budowle, urządzenia użyteczności publicznej, 
latarnie, słupy, przewody i rośliny powinny być odpowiednio zabezpieczone. 
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b) Środki zabezpieczające pracowników i narzędzia: 

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w odzież i urządzenia ochronne, jak hełmy, 
rękawice i okulary ochronne, a narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale 
utrzymywane w dobrym stanie. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych kierownik robót zobowiązany jest dokładnie poinformować robotników o sposobie 
wykonywania robót i pouczyć ich o warunkach i przepisach bezpieczeństwa pracy.  

c) Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego: 

Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót rozbiórkowych powinny być w sposób odpowiedni 
zabezpieczone. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, czy w ich zasięgu,  
w miejscach zagrożonych, nie ma osób postronnych. Teren wokół prowadzonych rozbiórek należy ogrodzić. 

d) Rozbiórka ręczna: 

Miejsca zrzucania gruzu powinny być należycie zabezpieczone.  
Ścisłe przestrzeganie warunków bezpieczeństwa pracy przy prowadzeniu robót rozbiórkowych jest absolutnie wskazane, gdyż 
najmniejsze nawet odstępstwo od nich prowadzić może do nieobliczalnych w skutkach nieszczęśliwych wypadków. 

3. Roboty ziemne 
Zakres prac mogących stwarzać niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia: 

a) Roboty budowlane związane z wymianą lub wzmocnieniem gruntów, 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

a) upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu), 
b) zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; 

obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 
c) potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu 

dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, 
mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

a) elektroenergetyczne, 
Istniejące linie kablowe SN-15V stanowią zagrożenie tylko w wypadku nieuprawnionego dostępu osób i niewłaściwego 
użytkowania lub uszkodzenia. Wszystkie elementy dostępne linii są zabezpieczone przed wystąpieniem niebezpiecznego 
napięcia rażenia. Obsługa urządzeń tylko przez wykwalifikowanego pracowników - posiadających wymagane przepisami 
uprawnienia. 

b) gazowe, 
c) telekomunikacyjne, 
d) ciepłownicze, 
e) wodociągowe i kanalizacyjne, 
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od 
istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.  

W czasie wykonywania wykopów, w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół 
wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m 
w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to 
wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

a) w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku 
jest przewidziane w doborze obudowy, 

b) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 

W czasie wykonywania robót ziemnych  nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. 
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Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m 
wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 

b) Inne elementy mogące stawiać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

a) w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych nie zaznaczonych na mapie przewodów i instalacji, należy przerwać roboty 
do czasu ustalenia sposobu postępowania; 

b) o znalezieniu niewypałów, obiektów archeologicznych i innych „obcych  urządzeń” należy powiadomić kierownika budowy; 
c) każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie musi być poprzedzone kontrolą skarp i zabezpieczeń; w odległości 40cm od tras 

sieci podziemnych, wykopy należy wykonywać ręcznie. 
 
4. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy 
(kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia 
pracowników. 

a) przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

• niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
- niewłaściwe polecenia przełożonych, 
- brak nadzoru, 
- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich, 
• niewłaściwa organizacja stanowiska pracy, 

- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
- nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 
 
b) przyczyny techniczne  powstania wypadków przy pracy: 

• niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 
• niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
� zastosowanie materiałów zastępczych, 
� niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 
• wady materiałowe czynnika materialnego: 

- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
• niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
− nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
− niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
− niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

a) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
b) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
c) organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, 

chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 
d) dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony 

zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
e) Na podstawie: 
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f) oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy, 
g) wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
h) określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
i) wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
j) wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 
k) Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

l) zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi 
oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

m) zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów  i substancji 
nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana 
jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

 Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, 
zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez 
pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać 
wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, 
słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 












