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I. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 

ZAŁ 01 – OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (akt ujednolicony 
ze zmianami Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 
 
oświadczamy, że projekt inwestycji o nazwie: 
 

PRZEBUDOWA ULICY BEŁŻECKIEJ 
NA ODC. UL. ZAMIENIECKA – UL. KOMORSKA  

W DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE W WARSZAWIE 
 
 
opracowany dla Inwestora: 
 
 
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 
pl. Bankowy 3/5,  
00-950 Warszawa 
Pełnomocnik :  
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE 
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 
ul. Grochowska 274 
03 - 841  WARSZAWA 
 
 
w odniesieniu do projektu przebudowy przyłączy kanalizacyjnych: 
 

- został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, 

- został sporządzony zgodnie z umową, został sprawdzony i uznany za opracowany 
zgodne z obowiązującymi przepisami technicznymi i normami. 

 
 

PROJEKTANT:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PAŹDZIERNIK 2013 
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ZAŁ 02 – WARUNKI TECHNICZNE MPWIK  
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ZAŁ 03 – PISMO MPWIK DOTYCZĄCE ISTNIEJĄCEGO KANAŁU OGÓLNOSPRAWNEGO  
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ZAŁ 04 – OPINIA ZUDP NR 3797/2013  
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ZAŁ 05 – UPRAWNIENIA I ZA ŚW. O PRZYNALEŻNOŚCI DO OIIB PROJEKTANTA  
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II. OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

Niniejszy opracowanie stanowi projekt techniczny przebudowy przyłączy kanalizacyjnych w związku 

z przebudową ul. Bełżeckiej na odc. ul. Zamieniecka – ul. Komorska w dzielnicy Praga Południe w Warszawie. Na 

podstawie danych technicznych do projektowania oraz warunków technicznych MPWiK nr DRZ-WSW-WSK-

WWT/660/840/261684/13/4492. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie 3 przyłączy kanalizacji odwodnienia przewodami DN ø150 

o łącznej długości ~17m wraz z budową jednej studni ø425mm PP oraz 3 studni ściekowych ø0,5m betonowych 

osadnikowych. 

2. Podstawa opracowania 

� warunki techniczne MPWiK nr DRZ-WSW-WSK-WWT/660/840/261684/13/4492 
� pismo MPWiK nr DRZ-WSK/840/294398/13/5061 
� opinia ZUDP nr 3797/2013 
� wytyczne techniczne Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  
� pomiary własne w terenie 
� dokumentacja geotechniczna wykonana przez GEOPRO w sierpniu 2013r.   

3. Warunki gruntowo-wodne 

W podłożu gruntowym do głębokości 5,00 m, stwierdzono obecność utworów czwartorzędowych plejstoceńskich 

pochodzenia rzecznego oraz osady holocenu.  

Holocen reprezentowany jest przez nasypy o zmiennej miąższości 0,20 ÷ 0,40 m. W otworze nr 1 pod 0,08 m 

warstwą asfaltu znajduje się chudy beton (0,10 m) oraz nasyp piaszczysto humusowy z gruzem. W otworze nr 2 pod 

0,04 m warstwą asfaltu znajduje się nasyp piaszczysto humusowy z gruzem. 

Utwory rodzime to rzeczne piaski pylaste, drobnoziarniste i średnioziarniste przewarstwione spoistymi utworami 

powodziowymi (gliny piaszczyste i pyły piaszczyste). 

Wodę gruntową o zwierciadle swobodnym nawiercono na głębokości 3,45 i 4,05 m p.p.t, tj. na rzędnych 2,55 – 

2,65 m nad „0” Wisły ze spadkiem w kierunku ul. Zamienieckiej.  

Opisany stan wód gruntowych przyjmuje się jako średni, zatem w naturalny sposób będzie on podlegać 

sezonowym wahaniom wynikającym z jednej strony z okresów bezdeszczowych, a z drugiej – z występowaniem 

długotrwałych okresów opadów oraz wiosennych roztopów.  

Orientacyjnie można przyjąć, że w stanach maksymalnych poziom wód gruntowych może się podnieść o 

ok. 0,80 m powyżej stanu z sierpnia 2013 r. 
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4. Zestawienie zakresu i ilości robót 

4.1. Roboty pomiarowe 
� przyłącza DN150 ~17mb 
� demontaż przyłączy  ~32mb 
 

4.2. Roboty rozbiórkowe 

� demontaż studni ściekowych ∅0,5m – 3 szt. 

� demontaż przewodów ∅0,2m – 32mb 
 

4.3. Roboty ziemne 

Do określenie wielkości robót ziemnych przyjęto następujące założenia: 
� demontaż likwidowanych urządzeń – wykop i zasypanie 
� obliczenia robót ziemnych uwzględniają wcześniejsze rozbiórki drogowe 
� obliczenie wykopów przyjęto dla założeń: 

- wykop pod studnie ściekowe i studzienka PP 1,2m x 1,2m x Hwykopu 
- wykop pod przewody DN150 dla 1mb wykopu: 1m x Hwykopu 

� szacunkowa wielkość wykopów 50+70 = ~120m3 
� wykopy zabezpieczone szalunkami w gruntach suchych, niespoistych 
� w zakresie robót należy ująć zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia krzyżującego się z wykopami pod 

elementy kanalizacji tj. zabezpieczenie: kable elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia, przewody 
ciepłownicze, przyłącza gazowe, wodociągowe, odcinki sieci gazowej 

� zasypywanie wykopów gruntem z przywozu (piasek, pospółka) według poniższego: 
- podsypki pod studnie i przewody – 10cm na całej szerokości wykopu 
- obsypki na całej szerokości wykopu do zakrycia przewodów 
- zasypki na całej szerokości wykopów na grubość 20cm 

� zasypanie gruntem rodzimym niespoistym, w zakresie robót należy przyjąć sortowanie gruntu 
uwzględniające oddzielenie nasypów niekontrolowanych od gruntu rodzimego – niespoistego;  

� wywóz nadmiaru gruntu z wykopów  
� zamknięcie wszystkich wykopów należy wykonać do poziomu zerowego poziomu drogowych robót 

ziemnych ~0,44m poniżej docelowych rzędnych terenu, końcowe 20cm zasypek należy wykonać z gruntu z 
przywozu (pospółka) 

 
 



PRACOWNIA PROJEKTOWA 
 

 

 16 

� wymagania odnośnie zagęszczania zasypek według poniższego: 

- 2m poniżej poziomu zerowego drogowych robót ziemnych (pzdrz) - IS≥0,95 E2≥30MPa 

- 1,2m poniżej pzdrz - IS≥0,97 E2≥45MPa 

- 0,2m poniżej pzdrz - IS≥1,0 E2≥60MPa 
- pzdrz - E2≥100MPa 
 

4.4. Roboty instalacyjne 

� przekucia przez ścianki istniejących betonowych studni rewizyjnych – 2 szt. 
� przebudowy kinet studni rewizyjnych – 1 szt. 

� montaż studzienki ∅425mm PP – 1 szt. 
� regulacje wysokościowe istniejących studni z wymianą włazów na nowe – 5 szt. 

� montaż studni ściekowych ∅0,5m łącznie z syfonami kamionkowymi DN150 L=86cm – 3szt. 
� montaż kanałów rurowych DN150 kamionkowych łączonych na wcisk – 17mb 
� udrożnienie, czyszczenie wpustu deszczowego – 1 szt. 
� udrożnienie, czyszczenie istniejących przykanalików kd200 – 23 mb 
 

5. Część  technologiczna – zakres i zestawienie ilości 

5.1. Studzienka  rewizyjno-połączeniowe ø425mm. 

Studzienka ø425mm z polipropylenu konstrukcja typu Wavin z kinetą. W studzience zastosowano włączenia boczne na 
wkładkę  „in situ”. 
Przyłącza włączyć do projektowanych i istniejących studni kanalizacyjnych oś w oś. 

 
5.2. Wpusty deszczowe 

Projektuje się prefabrykowane wpusty deszczowe ¿0.50m z typowych kręgów żelbetowych z osadnikiem 

L=0.95m. Należy tak dobrać ilość kręgów i ich wielkość by włączyć oś przykanalika do wpustu w oś poziomą kręgu. 

Wpusty  prefabrykowane z typowych kręgów żelbetowych łączonych na uszczelki wg PN-EN 1917:2000 

Części betonowe studzienek należy zabezpieczyć abizolem 2R+2Pg. Wloty boczne do czasu włączenia 

przyłączy kan. należy zamknąć korkami. Lokalizacja wlotów wg planu sytuacyjnego i profilu. 

 
6. Ilość wód opadowych 

Powierzchnia jezdni bitumicznej  - 700m2 

Powierzchnia jezdni, zjazdów i chodników z kostki betonowej  - 1100m2 

Ilość ścieków deszczowych wynosi: 

Q =q x (F x Ψ) x Φ  
gdzie:  q = 130 [l/s ha] 
 Fnaw bitumiczna = 0.070 [ha] powierzchnia zlewni 
 Fbet kostka = 0.110 [ha] powierzchnia zlewni  

Ψnaw bitumiczna = 0.90 współczynnik spływu dla betonowej kostki drogowej 
Ψbet kostka = 0.80 współczynnik spływu dla betonowej kostki drogowej  

 Φ = 0.9  współczynnik opóźnienia dla mniejszych spadków i zlewni wydłużonych. 
 
Qutwardz = 130 x (0,070 x 0.90 + 0.110 x 0.80 ) x 0.9 = 17,7 [l/s] 
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7. Wytyczne  realizacji  robót wod-kan 

7.1. Roboty ziemne 

 Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736, normami związanymi z zachowaniem 

przepisów BHP. 

 W pasie frontu robót na całej długości wzdłuż projektowanych przyłączy wykonywać wykop szalowany 

wąskoprzestrzenny. Wykopy w pobliżu uzbrojenia należy wykonywać ręcznie, a wszystkie odsłonięte podczas 

wykonywania wykopów urządzenia podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie 

stosowanymi rozwiązaniami typowymi. Prace zabezpieczające wykonać pod nadzorem użytkowników uzbrojenia. 

Tam, gdzie brak jest uzbrojenia, wykopy można wykonywać mechanicznie.  

 W zakresie technologii wykopów przyjęto możliwość ich wykonania 80% sposobem mechanicznym i 20% 

sposobem ręcznym. Wykopy należy zasypywać wyłącznie gruntem nadającym się do zasypki zgodnie 

z wymienioną normą. W zakresie robót ująć sortowanie gruntu, oddzielając grunty nasypu niekontrolowanego od 

niespoistego gruntu rodzimego. 

 Zasypkę wykopów należy wykonać piaskiem z dokładnym zagęszczeniem wokół przewodu i odkrytego 

uzbrojenia podziemnego. 

Przewiduje się zasypkę ręczną, z zagęszczeniem ręcznym warstwy ochronnej zasypu ok. 20cm na rurę, gruntem 

piaszczystym. Pozostałą zasypkę wykopów z zagęszczeniem mechanicznym – ubijakami. Należy uważać, aby 

nie składować materiałów i sprzętu na istniejącym uzbrojeniu. 

Podsypki, obsypki i zasypki jak również ostatnią warstwę 20cm zamykająca wykopy wykonywać z gruntu 

niespoistego z przywozu, odnośnie rodzaju zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej. 

Wykopy należy zabezpieczyć barierkami zaopatrzonymi w światła koloru żółtego zapalane o zmroku. 

 W przypadku wystąpienia w podłożu proj. przewodu gruntów nienośnych należy wymienić je na piaski na 

całej długości i głębokości ich występowania. 

7.2. Roboty montażowe. 

Rury łączyć, układać w ziemi i zasypywać zgodnie z instrukcją  ich producenta. Rury przed ułożeniem 
dokładnie oczyścić z piasku i innych zanieczyszczeń mechanicznych. 

Przewód należy układać zgodnie z normą PN-B-10725 na podłożu przygotowanym z odpowiednimi kierunkami 

spadków. 

7.3. Uwagi końcowe 

Prace budowlane wykonywać zgodnie z normami: 

⇒ Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze PN- 92/B-10735 z dnia 
30.09.99r. 

⇒ Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze -  PN-68/B-
06050 

⇒ Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych Pr PN-B-10736 z 
03.99r 

⇒ Prace budowane wykonywać zgodnie z przepisami BHP – PN-75/E-05100 oraz Rozporządzeniem 
MBiPMB z dnia 28.03.72 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych Dz.U.nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

⇒ Studzienki prefabrykowane łączone na uszczelki PN-EN 1917:2000 

⇒ Włazy studzienek typu ciężkiego zgodnie z PN-EN 124:2000  Kl. D 400kN.  
 
Z uwagi na fakt, że projektowane sieci będą budowane na terenie dostępnym  dla osób postronnych, wykop 
powinien być obarierowany oraz  każdorazowo po zakończeniu pracy przykryty balami, oświetlony od zmroku 
do świtu. 

 
Projektant: 
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów prac. 
I. Przygotowanie placu budowy. 

II. Wykonanie robót ziemnych. 
III. Wykonanie robót montażowych 

 
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi 

⇒ Teren działki jest niezalesiony 
 

Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych z uwzględnieniem 
rodzajów zagrożeń oraz miejsca i czasu ich  powstawania 

⇒ Wykopy - prace ziemne.  

⇒ Roboty montażowe.  

⇒ Transport ładunków.  

⇒ Instalacja elektryczna. 
Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do  realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

⇒ Stanowiskowe instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy wykonywania robót budowlanych,  w tym 
zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia 
pracowników. 

⇒ Instrukcje prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych, 
zawarte w kartach charakterystyki powyższych substancji i preparatów. 

⇒ Informacja o pracach stwarzających niebezpieczeństwo 
 

Wskazanie środków    technicznych    i    organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach   szczególnego zagrożenia zdrowia, lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających      sprawna  komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru,  awarii i innych 
zagrożeń                  
� Ustalenie, przez osobę kierującą robotami budowlanymi, szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny 

pracy z podziałem obowiązków w tym zakresie.  
� Oznakowanie i wydzielenie stref niebezpiecznych na terenie prowadzonych robót. 
� Oznakowanie dróg transportowych i komunikacyjnych oraz zapewnienie ich odpowiedniej  szerokości, 

nachylenia, nośności i wytrzymałości zgodnej z normą i przepisami (wysokość i szerokość drabin, balustrad, 
pomostów,  itp.). 

� Oznakowanie, ogrodzenie lub zamknięcie otworów i zagłębień. 
� Zapewnienie nadzoru środków zabezpieczających i instruktażu nad pracami szczególnie  niebezpiecznymi. 
� Oświetlenie elektryczne miejsc pracy i dróg komunikacyjnych. 
� Eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych w sposób nie narażający pracowników na porażenie prądem 

elektrycznym i nie stwarzający zagrożenia         pożarowego. 
� Zapewnienie pracownikom odzieży i obuwia roboczego oraz środków  ochrony  indywidualnej  (kaski  ochronne,  

szelki bezpieczeństwa itp.). 
� Systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, stanu technicznego maszyn i urządzeń 

technicznych. 
� Zapewnienie pracownikom pierwszej pomocy w razie wypadku. 
� Transport ładunków na budowie zgodnie z wymaganiami przepisów dotyczących   bezpieczeństwa pracy. 
� Obsługa urządzeń transportu zmechanizowanego wyłącznie przez osoby o właściwych kwalifikacjach do obsługi 

określonych urządzeń. 
� Magazynowanie materiałów w pomieszczeniach i miejscach wyłącznie do tego przeznaczonych i w sposób 

określony w instrukcjach. 
Zakaz wstępu pracowników niezatrudnionych i osób postronnych do miejsc  zagrożonych. 

 
Projektant: 










