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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej Specyfikacją) jest zbiór 

wymagań w zakresie sposobu zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych 

oraz oświetlenia zewnętrznego dla przebudowy ulic Bitwy Grochowskiej, Pokuckiej 

i Trembowelskiej w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Obejmująca 

w szczególności: wymagania, co do parametrów i jakości materiałów, wymagania 

dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót 

instalacyjnych oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w wycenach 

poszczególnych pozycji przedmiaru. 

 

Zawarte w przedmiocie zamówienia zawierają następujące nazwy i kody robót: 

KOD CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

KOD CPV 45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej 

KOD CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii 

KOD CPV 45314300-4 Układanie kabli. 

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji 

Specyfikacja powinna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację instalacji 

elektrycznych, objętych przedmiarem robót. 

1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży elektrycznej, określony 

w Projekcie Budowlano - Wykonawczym i Przedmiarze Robót - „Wykonanie 

dokumentacji projektowej przebudowy ulic Bitwy Grochowskiej, Pokuckiej 

i Trembowelskiej z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniami zieleni drogowej 

usunięciem kolizji i zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych w dzielnicy 

Praga-Południe m.st. Warszawa”, 
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1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać wg Polskich Norm 

i obowiązujących przepisów budowlanych i przeciwpożarowych, pod fachowym 

nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 

budowlane. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co 

do parametrów i jakości, wymaganiom Projektu budowlano-wykonawczego, 

specyfikacji materiałowej oraz przedmiaru robót i przyjętym rozwiązaniom 

technicznym. Na każde żądanie Zamawiającego (bądź inspektora nadzoru) 

Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności 

z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

2.2 Wymagania do materiałów wyszczególnionych w publiko wanych 

katalogach 

Do materiałów wyszczególnionych w obowiązujących i publikowanych 

katalogach (KNNR, KNR, KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) należy 

stosować zasady określone w założeniach ogólnych i szczegółowych katalogów. 

W szczególności należy stosować warunki i normy tam wskazane. 

2.3 Wymagania do materiałów niewyszczególnionych w kata logach. 

Materiały, które nie mają odniesienia w publikowanych katalogach, 

a dopuszczone są do stosowania w budownictwie, należy stosować zgodnie 

z obowiązującymi kartami wyrobów i instrukcjami producentów. Normy zużycia 

należy przyjmować zgodnie z zaleceniami producentów i dystrybutorów wyrobów. 
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3 SPRZĘT 

Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego 

rodzaju robót, przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Nakłady pracy 

sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń 

ogólnych i szczegółowych. 

4 TRANSPORT 

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy 

uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy i wynikać z projektu organizacji budowy. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Instalacje elektryczne zewn ętrzne 

Wykonywanie robót w zakresie instalacji elektrycznych obejmuje: 

• Dostosowanie szafy OS1259 do istniejących wymogów ZDM,  

• Zasilanie projektowanych lamp oświetlenia ul. Pokuckiej/Trembowelskiej,  

• Zasilanie projektowanych lamp oświetlenia ul. Bitwy Grochowskiej, 

• Montaż słupów oświetleniowych, 

• Wymianę  istniejących lamp oświetlających ulicę Trembowelską, 

• Wykonanie tras kablowych dla potrzeb oświetlenie zewnętrznego, 

• Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, 

• Znakowanie kabli i przewodów elektroenergetycznych, 

• Wykonanie stosownych pomiarów. 

 

5.2  Opis robót 

Wymaga się, aby wszystkie materiały i urządzenia były dobrane wg 

specyfikacji materiałowej (zestawienia) dołączonej do projektu budowlano -
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wykonawczego oraz przedmiaru robót z załącznikami. Należy stosować materiały 

wysokiej klasy, niezawodne, renomowanych firm popularnych na polskim rynku, 

starannie wykonane i zamontowane. Wszystkie materiały i urządzenia muszą 

posiadać komplet dopuszczeń, aprobat i atestów. 

W Projekcie budowlano - wykonawczym podano konkretnych dostawców oraz 

typy urządzeń. Powyższe należy traktować, jako zasadnicze. Wszelkie odstępstwa 

muszą być wcześniej uzgodnione z Inwestorem oraz Biurem Projektów. 

W przypadku złożenia oferty przygotowanej w oparciu o zamienniki 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić listę proponowanych zamienników 

z podaniem typu i producenta wraz z kartami urządzeń, wymaganymi certyfikatami 

i aprobatami, celem uzyskania akceptacji. 

Szczegółowy opis robót ujęto w poszczególnych rozdziałach opisu 

technicznego będącego częścią projektu budowlano - wykonawczego. 

5.3  Ogólne warunki wykonania robót 

Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać wg „Warunków technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”, Polskich Norm oraz zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w Projekcie budowlano - wykonawczym, pod fachowym 

kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 

budowlane. 

5.4 Obowi ązki Wykonawcy 

� Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do 

akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe 

z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy 

wyrobów zarówno ujętych jak i nieujętych dokumentacją projektową wraz 

z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed 

wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca 

zobowiązany jest sprawdzić ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo 

proponować zastosowanie innych niż specyfikowane w projekcie materiałów 

i technologii, pod warunkiem, że będą one równorzędne pod względem, 

jakości, parametrów technicznych i kolorystyki i zostaną one zaakceptowane 

przez Inwestora i Biuro Projektów. 
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� Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonać roboty montażowe 

i uruchomieniowe oraz usunąć wszelkie usterki i defekty z należytą 

starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca 

ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz 

zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla wykonania, 

wykończenia, uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie i terminie, 

jaki wynika z umowy. 

� Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność, za jakość, wykonanie, 

stabilność i bezpieczeństwo wszelkich czynności na Placu Budowy, oraz za 

metody i technologię użyte przy budowie. 

� Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie 

zatrudnienie kierownictwa robót i robotników, a następnie zapewnić im 

warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i dowóz. 

� Wykonawca powinien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla 

realizacji robót w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności 

wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać, bardziej niż to jest 

konieczne, porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania 

dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach 

należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca 

winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, 

postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być następstwem 

nieprzestrzegania powyższego postanowienia. 

� Wykonawca zobowiązany jest stosować wszelkie racjonalne środki w celu 

zabezpieczenia dróg dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez 

ruch związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając 

trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem 

materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do 

minimum, oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca 

winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia, 

jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw 

Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia, jakie 

wynikną na skutek zaistniałych szkód. 

� Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz 

odpowiada za przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru 
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i przekazania terenu do użytkowania. Odpowiedzialność powyższa dotyczy 

w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, 

przeciwpożarowych i porządkowych. 

� Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót 

w nawiązaniu do podanych w projekcie punktów, linii i poziomów 

odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej 

korelacji elementów pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca 

i zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez wezwania. 

� Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia 

przeznaczone do wbudowania, ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych 

związanych z wymianą lub naprawą, sprzęt i inne przedmioty Wykonawcy 

sprowadzone na Teren Robót. Wszelkie kwoty niepokryte ubezpieczeniem 

lub nieodzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążać 

Wykonawcę. 

� Wykonawca jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy Plan 

Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia (BIOZ), uwzględniając specyfikę obiektu 

i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

� Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi 

wykonawcami wyłonionymi w odrębnych postępowaniach przetargowych 

obejmujących pozostałe roboty budowlane, aż do całkowitego ukończenia 

obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do użytkowania. Współpraca 

między wykonawcami polegać będzie na wzajemnym udostępnianiu frontu 

robót pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich 

wykonania, wynikającym z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego 

przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt 

organizacji robót i harmonogram rzeczowy robót do akceptacji, 

� Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy 

i przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym 

egzemplarzu Zamawiającemu. 
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5.5 Sposób prowadzenia robót, zakresy robót 

� Roboty budowlane winny być wykonywane wg Polskich Norm, oraz wynikać 

z założeń ogólnych i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę 

sporządzenia kosztorysu ofertowego. 

� Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje 

na własny koszt. 

� Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji 

i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 

prowadzone roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych. 

� Instalacje elektryczne powinny spełniać wymagania podstawowe dotyczące 

w szczególności: 

� bezpieczeństwa konstrukcji, 

� bezpieczeństwa pożarowego, 

� bezpieczeństwa użytkowania, 

� odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz 

ochrony środowiska oszczędności energii, 

� ochrony przed porażeniem elektrycznym, 

� wyrównania potencjałów wszystkich dostępnych części 

przewodzących. 

� Instalacje elektryczne powinny być wykonane zgodnie z projektem 

i zasadami wiedzy technicznej. 

6 PRZEDMIAR ROBÓT 

� Ilości robót podane w Przedmiarze zostały wyliczone na podstawie Projektu 

Budowlano-Wykonawczego i uzgodnionego zakresu robót do wykonania, 

w ramach niniejszego postępowania przetargowego. 

� Kosztorys ofertowy jest dokumentem określającym cenę kosztorysową za 

przedmiot zamówienia. 

� Rozliczenia robót następować winny w rozbiciu na wykonane i odebrane 

elementy robót, zgodnie z umową. 



 
Przebudowa ulic Bitwy Grochowskiej, Pokuckiej i Trembowelskiej  

w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 
 

9/12 

� Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót 

w układzie kosztorysowym, opracowany w oparciu o katalogi nakładów 

rzeczowych. 

� Ogólne zasady przedmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe 

do katalogów, oraz jednostki obmiarowe podane w poszczególnych 

tablicach. Dla robót nieokreślonych w katalogach, zasady obmiaru 

i określania nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej. 

7 ODBIÓR ROBÓT 

� Wykonawca (kierownik robót) zgłasza Zamawiającemu gotowość do 

odbioru; potwierdzenie lub brak ustosunkowania się przez inspektora 

nadzoru w terminie dni 3 od daty zgłoszenia oznacza osiągnięcie gotowości 

do odbioru w dacie zgłoszenia pisemnego. 

� Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu odbioru 

w ciągu do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do 

odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

� Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

� jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do 

czasu usunięcia wad, 

� jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

• jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

obniżyć odpowiednio wynagrodzenie. 

• jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od 

umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz 

drugi. 

� Z czynności odbioru należy spisać protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze wad. 
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� Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego 

(inspektora nadzoru) o usunięciu wad, oraz do żądania wyznaczenia 

terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych. 

� Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie 

terminu gwarancji ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne 

stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi. 

� Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w 

czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu 

usunięcia tych wad. 

� Badania odbiorcze. Należy wykonać następujące badania odbiorcze: 

� Wykonać próby działania układu zasilania lamp, 

� Sprawdzić poprawność mocowania i montażu urządzeń, 

� Sprawdzić poprawność prowadzenia tras kablowych, 

� Wykonać badanie ciągłości przewodów ochronnych, 

� Wykonać pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 

� Wykonać pomiary skuteczności szybkiego wyłączenia zasilania, 

� Wykonać próby działania poszczególnych urządzeń oraz 

instalacji, 

� Wykonać pomiary spadków napięcia, 

� wykonać pomiary natężenia oświetlenia. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić odpowiednie 

protokoły. 

8 WARUNKI FINANSOWE 

� Wykonawca zobowiązany jest wnieść finansowe zabezpieczenie 

właściwego wykonania umowy na warunkach i w terminach określonych 

w SIWZ. 

� Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie 

niezbędne informacje w omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudności 

i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć lub dotyczyć Oferty 

Przetargowej. Przyjmuje się, że Wykonawca opiera swoją Ofertę 
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Przetargową na danych udostępnionych przez Zamawiającego, oraz na 

własnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyżej opisano. 

� Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się, co do prawidłowości 

i kompletności Oferty Przetargowej, oraz stawek i cen w Ofercie 

i kosztorysach ofertowych, które powinny pokryć wszystkie jego 

zobowiązania umowne, a także wszystko, co może być konieczne dla 

właściwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usunięcia usterek. 

� Jeżeli pomimo zapoznania się Wykonawcy z miejscowymi warunkami 

i potrzebami Wykonawca napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody 

lub niekorzystne warunki – inne niż warunki klimatyczne na terenie budowy 

o takim charakterze, jakich jego zdaniem doświadczony Wykonawca nie był 

w stanie przewidzieć, powinien niezwłocznie na piśmie powiadomić 

Zamawiającego, Projektanta i Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu 

Zamawiający w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem – jeżeli 

uzna, że istotnie przeszkody lub warunki nie mogły być przewidziane przez 

doświadczonego Wykonawcę – może postanowić: 

� przedłużyć czas wykonania, do którego Wykonawca ma prawo, 

zgodnie z umową; 

� udzielić zamówienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umową 

i przepisami Ustawy o zamówieniach publicznych, o czym 

następnie powiadomi Wykonawcę. 

� Postanowienie takie weźmie pod uwagę wszelkie polecenia, jakie 

Zamawiający może wydać Wykonawcy w związku z zaistniałą sytuacją, 

a także wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki, jakie sam Wykonawca 

może podjąć w braku szczególnych poleceń Zamawiającego, bądź 

Inspektora Nadzoru. 

 

9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 

1118), z późniejszymi zmianami; 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, 

poz. 1133) z późniejszymi zmianami; 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717) z późniejszymi zmianami; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. Nr 47/03 poz. 401); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 

aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 

wydawania (Dz.U. Nr 249/04 poz. 2497); 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 

sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu 

powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728); 

- PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 

kablowe. Projektowanie i budowa 

- PN-IEC 60364 Norma wieloarkuszowa Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych; 

 

 


