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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej Specyfikacjg) jest zbior
wymagan w zakresie sposobu zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych
oraz os$wietlenia zewnetrznego dla przebudowy ulic Bitwy Grochowskiej, Pokuckie]
i Trembowelskiej w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy. Obejmujgca
w szczegolnosci: wymagania, co do parametrow i jakosci materiatdbw, wymagania
dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidlowosci poszczegoéinych robot
instalacyjnych oraz okres$lenie zakresu prac, ktdre powinny by¢ ujete w wycenach

poszczegoblnych pozycji przedmiaru.

Zawarte w przedmiocie zamdéwienia zawierajg nastepujace nazwy i kody robot:
KOD CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

KOD CPV 45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej

KOD CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii

KOD CPV 45314300-4 Ukfadanie kabli.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja powinna by¢é wykorzystana przez Oferentow biorgcych udziat
w postepowaniu 0 udzielenie zamoOwienia publicznego na realizacje instalacji

elektrycznych, objetych przedmiarem robdét.

1.3 Zakres robot obj etych Specyfikacj a

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robdét branzy elektrycznej, okreslony
w Projekcie Budowlano - Wykonawczym i Przedmiarze Robét - ,Wykonanie
dokumentacji projektowej przebudowy ulic Bitwy Grochowskiej, Pokuckiej
i Trembowelskiej z odwodnieniem, os$wietleniem, urzgdzeniami zieleni drogowej
usunieciem Kkolizji i zabezpieczeniem urzgdzen elektroenergetycznych w dzielnicy

Praga-Potudnie m.st. Warszawa”,
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1.4 0Ogdblne wymagania dotycz gce robot

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg Polskich Norm
i obowigzujgcych przepiséw budowlanych i przeciwpozarowych, pod fachowym
nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia

budowlane.

2 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadaé, co
do parametrow i jakosci, wymaganiom Projektu budowlano-wykonawczego,
specyfikacji materialowej oraz przedmiaru rob6t i przyjetym rozwigzaniom
technicznym. Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego (bgdz inspektora nadzoru)
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci

z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

2.2 Wymagania do materialtdbw wyszczegoélnionych w publiko wanych

katalogach

Do materialtbw wyszczegdlnionych w obowigzujgcych i publikowanych
katalogach (KNNR, KNR, KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy
stosowac¢ zasady okreslone w zatozeniach ogolnych i szczegoétowych katalogow.

W szczegoblnosci nalezy stosowac warunki i normy tam wskazane.

2.3 Wymagania do materiatow niewyszczegoélnionych w kata logach.

Materialy, ktore nie majg odniesienia w publikowanych katalogach,
a dopuszczone sg do stosowania w budownictwie, nalezy stosowacC zgodnie
z obowigzujgcymi kartami wyrobow i instrukcjami producentow. Normy zuzycia

nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami producentow i dystrybutoréw wyrobow.
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3 SPRZET

Do wykonania robét nalezy zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego

rodzaju robdt, przy uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy

sprzetu winny wynikac z katalogéw naktadow rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen

0golnych i szczegotowych.

4 TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy

uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy i wynikac¢ z projektu organizacji budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Instalacje elektryczne zewn etrzne

Wykonywanie robot w zakresie instalacji elektrycznych obejmuje:

Dostosowanie szafy 0OS1259 do istniejgcych wymogow ZDM,

Zasilanie projektowanych lamp oswietlenia ul. Pokuckiej/Trembowelskiej,
Zasilanie projektowanych lamp oswietlenia ul. Bitwy Grochowskiej,
Montaz stupéw oswietleniowych,

Wymiane istniejgcych lamp oswietlajgcych ulice Trembowelska,
Wykonanie tras kablowych dla potrzeb oswietlenie zewnetrznego,
Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych,

Znakowanie kabli i przewodow elektroenergetycznych,

Wykonanie stosownych pomiarow.

5.2 Opis robot

Wymaga sie, aby wszystkie materiaty i urzadzenia byly dobrane wg

specyfikacji materiatowe] (zestawienia) dotgczonej do projektu budowlano -
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wykonawczego oraz przedmiaru robot z zalgcznikami. Nalezy stosowaé materiaty
wysokiej klasy, niezawodne, renomowanych firm popularnych na polskim rynku,
starannie wykonane i zamontowane. Wszystkie materialy i urzgdzenia muszg
posiada¢ komplet dopuszczen, aprobat i atestow.

W Projekcie budowlano - wykonawczym podano konkretnych dostawcow oraz
typy urzadzen. Powyzsze nalezy traktowac, jako zasadnicze. Wszelkie odstepstwa
muszg by¢ wczesniej uzgodnione z Inwestorem oraz Biurem Projektéw.

W przypadku ztozenia oferty przygotowanej w oparciu o zamienniki
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ liste proponowanych zamiennikow
z podaniem typu i producenta wraz z kartami urzgdzen, wymaganymi certyfikatami
I aprobatami, celem uzyskania akceptaciji.

Szczegotowy opis robdot ujeto w poszczegollnych rozdziatach opisu

technicznego bedacego czescig projektu budowlano - wykonawczego.

5.3 0OgOlne warunki wykonania robo6t

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”, Polskich Norm oraz zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Projekcie budowlano - wykonawczym, pod fachowym
kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia

budowlane.

5.4 Obowigzki Wykonawcy

o Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki  warsztatowe
z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materiatdw, prototypy
wyrobow zaréwno ujetych jak i nieujetych dokumentacjg projektowg wraz
z wymaganymi Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed
wykonaniem badz zamowieniem elementéw indywidualnych Wykonawca
zobowigzany jest sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo
proponowac zastosowanie innych niz specyfikowane w projekcie materiatow
i technologii, pod warunkiem, ze bedg one réwnorzedne pod wzgledem,
jakosci, parametrow technicznych i kolorystyki i zostang one zaakceptowane
przez Inwestora i Biuro Projektow.
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Obowigzkiem Wykonawcy  jest  wykonac roboty montazowe
i uruchomieniowe oraz usungé wszelkie usterki i defekty z nalezytg
starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca
ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz
zatrudni¢  kierownictwo 1 site roboczg niezbedne dla wykonania,
wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie i terminie,
jaki wynika z umowy.

Wykonawca bierze pelng odpowiedzialnos¢, za jakos¢, wykonanie,
stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy, oraz za
metody i technologie uzyte przy budowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wiasnym zakresie
zatrudnienie kierownictwa robot i robotnikdw, a nastepnie zapewni¢ im
warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i dowoz.
Wykonawca powinien wykonywac¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla
realizacji rob6t w taki sposéb, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci
wypetnienia zobowigzan umownych nie zakidécaé, bardziej niz to jest
konieczne, porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania
drég, chodnikéw i placow publicznych i prywatnych do i na terenach
nalezgcych zarbwno do Zamawiajgcego jak i do 0osob trzecich. Wykonawca
winien zabezpieczyé Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg by¢ nastepstwem
nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac wszelkie racjonalne srodki w celu
zabezpieczenia drog dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez
ruch zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy i Podwykonawcéw, dobierajgc
trasy i uzywajgc pojazddéw tak, aby szczegolny ruch zwigzany z transportem
materiatdw, urzgdzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do
minimum, oraz aby nie spowodowa¢ uszkodzenia tych drég. Wykonawca
winien zabezpieczy¢ i powetowaé Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia,
jakie mogg by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw
Zamawiajgcemu, oraz podjg¢ negocjacje i zaptaciC roszczenia, jakie
wynikng na skutek zaistniatych szkdd.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz
odpowiada za przekazany teren robdét do czasu komisyjnego odbioru
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i przekazania terenu do uzytkowania. Odpowiedzialno$¢ powyzsza dotyczy
w szczegOllnosci obowigzkow  wynikajgcych z  przepisbw  BHP,
przeciwpozarowych i porzgdkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robot
w nawigzaniu do podanych w projekcie punktéw, linii i pozioméw
odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej
korelacji elementéw peing odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca
i zobowigzany jest usung¢ je na wiasny koszt bez wezwania.

Wykonawca winien ubezpieczyé roboty, materialy i urzgadzenia
przeznaczone do wbudowania, ryzyko pokrycia kosztéw dodatkowych
zwigzanych z wymiang lub naprawa, sprzet i inne przedmioty Wykonawcy
sprowadzone na Teren Robot. Wszelkie kwoty niepokryte ubezpieczeniem
lub nieodzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigzac
Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ przed rozpoczeciem budowy Plan
Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia (BIOZ), uwzgledniajgc specyfike obiektu
i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do wspoipracy i koordynacji rob6t z innymi
wykonawcami wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych
obejmujgcych pozostate roboty budowlane, az do catkowitego ukonczenia
obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do uzytkowania. WspoOtpraca
miedzy wykonawcami polegac¢ bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu
robét pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich
wykonania, wynikajgcym z ogllnego harmonogramu robot akceptowanego
przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt
organizacji rob6t i harmonogram rzeczowy rob6t do akceptacii,

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy
i przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym

egzemplarzu Zamawiajgcemu.
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5.5 Sposo6b prowadzenia robot, zakresy robo6t

a

Roboty budowlane winny byé wykonywane wg Polskich Norm, oraz wynikac¢
z zalozen ogolnych i szczegotowych do katalogdéw, stanowigcych podstawe
sporzadzenia kosztorysu ofertowego.
Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje
na wiasny koszt.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedag
prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych.
Instalacje elektryczne powinny spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczgce
w szczegOlnosci:
= Dbezpieczenstwa konstrukciji,
» bezpieczenstwa pozarowego,
» bezpieczenstwa uzytkowania,
= odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska oszczednosci energii,
= ochrony przed porazeniem elektrycznym,
= wyrOwnania potencjalow wszystkich dostepnych czesci
przewodzgcych.
Instalacje elektryczne powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem

i zasadami wiedzy technicznej.

6 PRZEDMIAR ROBOT

a

llosci robét podane w Przedmiarze zostaly wyliczone na podstawie Projektu
Budowlano-Wykonawczego i uzgodnionego zakresu robo6t do wykonania,
w ramach niniejszego postepowania przetargowego.

Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajgcym cene kosztorysowg za
przedmiot zamowienia.

Rozliczenia robo6t nastepowac¢ winny w rozbiciu na wykonane i odebrane

elementy robo6t, zgodnie z umowa.
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o Podstawg do sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robot
w ukiladzie kosztorysowym, opracowany w oparciu o katalogi naktadow
rzeczowych.

o Ogolne zasady przedmiaru robot okreslajg zatlozenia ogolne i szczegotowe
do katalogow, oraz jednostki obmiarowe podane w poszczegdlnych
tablicach. Dla rob6t nieokreslonych w katalogach, zasady obmiaru

i okreslania naktaddw rzeczowych winny wynikac z analizy indywidualne;.

7 ODBIOR ROBOT

o Wykonawca (kierownik robdt) zgtasza Zamawiajgcemu gotowosé do
odbioru; potwierdzenie lub brak ustosunkowania sie przez inspektora
nadzoru w terminie dni 3 od daty zgtoszenia oznacza osiggniecie gotowosci
do odbioru w dacie zgtoszenia pisemnego.

o Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbior przedmiotu odbioru
w ciggu do 7 dni od daty zawiadomienia go 0 osiggnieciu gotowosci do
odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

o Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

» jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru do
czasu usuniecia wad,
= jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

* jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

* jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

o Z czynnosci odbioru nalezy spisa¢ protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone nha usuniecie

stwierdzonych przy odbiorze wad.
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o Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru) o usunieciu wad, oraz do Zzgdania wyznaczenia
terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robaét, jako wadliwych.

o Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér robot po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne
stwierdzenie usuniecia wad po uptywie okresu rekojmi.

o Zamawiajgcy moze podjgc¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w
czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu
usuniecia tych wad.

o Badania odbiorcze. Nalezy wykonac nastepujgce badania odbiorcze:

» Wykonac¢ préby dziatania uktadu zasilania lamp,

= Sprawdzi¢ poprawno$¢é mocowania i montazu urzgdzen,

=  Sprawdzi¢ poprawnosc¢ prowadzenia tras kablowych,

= Wykona¢ badanie ciggtosci przewodow ochronnych,

= Wykona¢ pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

= Wykona¢ pomiary skutecznosci szybkiego wytgczenia zasilania,

= Wykona¢ proby dziatlania poszczegélnych urzgdzeh oraz

instalacji,

= Wykona¢ pomiary spadkow napiecia,

= wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ odpowiednie
protokoty.

8 WARUNKI FINANSOWE

o Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ finansowe zabezpieczenie
witasciwego wykonania umowy na warunkach i w terminach okreslonych
w SIWZ.

o Przyjmuje sie, ze przed ziozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie
niezbedne informacje w omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudnosci
i wszelkich innych okolicznosci, jakie mogg wptyngc¢ lub dotyczy¢ Oferty
Przetargowe]. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swojg Oferte
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Przetargowg na danych udostepnionych przez Zamawiajgcego, oraz na
wiasnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyzej opisano.

o Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie, co do prawidiowosci
i kompletnosci Oferty Przetargowej, oraz stawek i cen w Ofercie
i kosztorysach ofertowych, ktore powinny pokryé wszystkie jego
zobowigzania umowne, a takze wszystko, co moze by¢ konieczne dla
wiasciwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek.

o Jezeli pomimo zapoznania sie Wykonawcy z miejscowymi warunkami
i potrzebami Wykonawca napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody
lub niekorzystne warunki — inne niz warunki klimatyczne na terenie budowy
o takim charakterze, jakich jego zdaniem doswiadczony Wykonawca nie byt
w stanie przewidzie¢, powinien niezwlocznie na pismie powiadomié
Zamawiajgcego, Projektanta i Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu
Zamawiajgcy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem — jezeli
uzna, ze istotnie przeszkody lub warunki nie mogty by¢ przewidziane przez
doswiadczonego Wykonawce — moze postanowic:

» przedtuzy¢ czas wykonania, do ktérego Wykonawca ma prawo,
zgodnie z umowa;

= udzieli¢ zamoOwienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umowg
I przepisami Ustawy o0 zamowieniach publicznych, o czym
nastepnie powiadomi Wykonawce.

o Postanowienie takie wezmie pod uwage wszelkie polecenia, jakie
Zamawiajgcy moze wyda¢ Wykonawcy w zwigzku z zaistnialg sytuacja,
a takze wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki, jakie sam Wykonawca
moze podjg¢ w braku szczegolnych polecen Zamawiajgcego, badz

Inspektora Nadzoru.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.

1118), z pézniejszymi zmianami;
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Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120,
poz. 1133) z pdzniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717) z pdzniejszymi zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U. Nr 249/04 poz. 2497);,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systemoOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728);
PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa

PN-IEC 60364 Norma wieloarkuszowa Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych;
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