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JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:

   MANEVO Marek Łukowski
  21-077 Spiczyn,  Ziółków 88
  BIURO: ul. Racławicka 38-44      
     lokal 220, 21-040 Świdnik

  

1.
D01.00.00

 CPV 45111300-1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1
D01.01.01 

CPV 45100000-8

Odtworzenie       trasy       i       punktów 
wysoko ściowych w terenie równinnym
CPV: Przygotowanie terenu pod budowe

1 D 01.01.01.
Pomiary geodezyjne robót 

km 0,61

2 D 01.00.00. Czasowa organizacja ruchu wraz z utrzymaniem kpl 1,00

1.2
D 01.02.01

CPV 45100000-8
Usuni ęcie drzew i krzewów

3 D 01.02.01. Usuniecie drzew o średnicy 16-25cm szt. 2

4 D 01.02.01. Usuniecie drzew o średnicy 56-65cm szt. 1

5 D 01.02.01. Karczowanie pni szt. 3

6 D 01.02.01. Wywóz karpin i gałęzi m3 12

1.3
D 01.02.02

CPV 45100000-8
Zdjęcie warstwy humusu
CPV: Przygotowanie terenu pod budowe

7 D01.02.02.
Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o średniej grubości 
20cm m2 1 571,64

1.4
D 01.02.04

CPV:45111000-8

Rozbiórka elementów dróg, ogrodze ń i 
przepustów
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

8 D 01.02.04.

Obcięcie piłą do betonu istniejącej nawierzchni na 
końcu odcinka 

=11,4+6,2+5,6+6,2+6,1+6+6,2+8,4+5,73

m 61,83

9 D 01.02.04.

Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego

=18+30,4+118+25+39+737+63,9+111,1+57,3+38,9+
147,7+9,5+29,8+88,4+23,8+128,8+27,6+20,9+16+1
4,5+15,6+24,9+8,8+67,4+87,5+38,6+34,1+19,8

m 2 042,30

 I. ROBOTY DROGOWE

ZADANIE INWESTYCYJNE:

             Przebudowa ul. Ml ądzkiej z odwodnieniem, o świetleniem, urz ądzeniem 
zieleni drogowej, usuni ęciem kolizji i zabezpieczeniem urz ądzeń 
elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy

ZAMAWIAJĄCY:

  MIASTO STOŁECZNE 
WARSZAWA

DZIELNICA PRAGA-
POŁUDNIE

ul. Grochowska 274,   
03-841 Warszawa

PRZEDMIAR ROBÓT

L.p.
Nr Specyfikacji Technicznej

CPV
Rodzaj robót Jednostka Ilość



10 D 01.02.04.

Rozbiórka istniejących studni rewizyjnych wraz z 
wypełnieniem piaskiem średnim powstałych otworów 
i zagęszczeniem do Is=>1,00

2

szt. 2,00

11 D 01.02.04.

Częściowa rozbiórka istniejących studni 
deszczowych  (wpustów, płyt pośrednich i kręgów) 
wraz z zasypaniem piaskiem średnim pozostałej 
części  studni i powstałych otworów z zagęszczeniem 
do Is=>1,00

2

szt. 2,00

12 D 03.02.01a.

Wypełnienie istniejących przykanalików
pianobetonem

3,7+4,8

mb 8,50

13 D 01.02.04.

Rozbiórka istniejących chodników z kostki betonowej 
i płytek chodnikowych wraz z obrzeżami i podbudową 
(przesortowanie elementów, odwiezienie 
przydatnego materiału w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego)

=61,1+10,7+51,0+41,2+19,0+114,5+145,5+65,7+10
4,9+30,5+298,2+156,2+110,9+44,4+112,1+18,5+11,
4+15,0+13,4+27,9+2,3+116,3+22,9+90,8+66,9+93,6
+36,4+16,8+184,3+24,6+31,1+44,1+43,0+74,0+67,9

m2 2 367,10

14 D 01.02.04.

Rozbiórka istniejącej nawierzchni pakringów z kostki 
betonowej

114,0+45,0

m2 159,00

15 D 01.02.04.

Rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni ulicy 
Mlądzkiej, parkingów, części skrzyżowań; średnia 
grubość rozbieranej warstwy 25cm

1394,7+329,9+1136,8

m2 2 828,40

16 D 01.02.04.

Rozbiórka istniejących opasek krawężnika z płytek 
betonowych wraz z obrzeżami i podbudową

=(16,7+7+4,7+7,9+12,3+9,2+15,8+21,6+19,8+4+9+
34+39+19,6+14,8)*0,4

m2 94,16

17 D 01.02.04.

Demontaż oznakowania pionowego- znak do 
przestawienia (tarcza ze słupkiem)

10

szt. 10,00

18 D 01.02.04.

Demontaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu

- usunięcie 53 słupków blokujących (słupki do 
ponownego ustawienia)

szt. 53,00

19 D 01.02.04.

Demontaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu

- rozbiórka istniejących progów zwalniających
szt. 2,00

20 D 01.02.04.

Rozbiórka istniejących płotów (ponowne 
wykorzystanie)

=33,5+46,2+25,4

mb 105,10

21 D 01.02.04.

Wywóz materiałów pochodzących  z rozbiórki 
(krawężniki, obrzeża, płytki chodnikowe, kostka, 
studnie, itp..) na odległośc do 10km w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego m3 1 434,09

22 D 01.02.04.

Wywóz materiałów z rozbiórki na odległośc do 10km 
w miejsce wskazane przez Zamawiającego

wywóz destruktu asfaltowego z frezowania
1221,07*0,06

m3 287,68



1.5
D 01.03.04.

CPV:45113000-2

Zabezpieczenie i przeło żenie kablowych linii 
telekomunikacyjnych

CPV: Roboty na placu budowy.

23 D 01.03.04.

Zabezpieczenie istniejącego kabla 
telekomuniakcyjnego za pomocą rur przepustowych 
dwudzielnych  typu HDPE Ø100/6,3mm

13,5+7,1+8,7+69,3+8,6+8,1+9,8+8,4+8,4+5,2+5,2+5
,2+5,2+5,7+8,4+10,8+36,2+4,4+7+8,3+7,6+4,5+4,5+
7,5+8+21,4+6,9+9,2

m 313,10

24 D 03.02.01a.
Regulacja istniejących pokryw studni
telekomunikacyjnych

szt. 9,00

2. D02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

25 D 02.01.01.

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie z
transportem na odległość 10km (do utylizacji)

powierzchnia nowej nawierzchni * grubość proj.
konstrukcji - powierzchnia konst. do rozbiórki *0,25 -
ilość destruktu po frezowaniu

2739,1*0,47-2828,4*0,25-287,68

m³ 912,46

26 D 02.01.01.

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. 4
z transportem na odległość 10km (do utylizacji) lub
wykorzystane na miejscu w przypadku gruntu
nadającego sie do użycia (piasek); wykonanie
wykopu związanych z kanalizacją deszczową

- studnie deszczowe typ "a"
(1,2*1,4*2,9)*4
- studnie deszczowe typ "b"
(1,2*1,4*3,4)*10
- studnie deszczowe typ "c"
(1,2*1,4*3,9)*9
- studni rewizyjnych
(2,5*2,5*3,9)*4

m³ 233,08

27 D 02.01.01.

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. 4
z transportem na odległość 10km (do utylizacji) lub
wykorzystane na miejscu w przypadku gruntu
nadającego sie do uzycia (piasek); wykonanie
wykopu związanych z kanalizacją deszczową  

-wykopy pod rury i przykanaliki
82,6*2,3*0,6+126,5*4*1,0

m³ 619,99

28 D 02.03.01.

Wywiezienie nadmiaru humusu na odległość do
10km

ilość ziemi urodzajnej minus nasypy
1571,6*0,2-1671,9*0,1

m³ 147,13

3.
D03.00.00

CPV:45233000-9

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

CPV: Roboty w zakresie konstruowania,

fundamentowania oraz wykonania nawierzchni

autostrad, dróg.

29 D 03.02.01.

Wykonanie ławy z betonu C8/10 grubości 20cm pod
studniami rewizyjnymi

[(3,14*1,78^2/4)*4*0,2

m³ 1,99

30 D 03.02.01.

Wykonanie ławy z betonu C8/10 grubości 15cm pod
studniami sciekowymi (wpustami)

[(3,14*1,0^2/4)*8]*0,15

m³ 2,83

31 D 03.02.01.

Wykonanie studni ściekowych Ø500 z osadnikiem i
żeliwnym wpustem deszczowym- studnia ściekowa
typ "a" wraz z obsypką, zasypką i zagęszczeniem do
Is>=1,00 

4

szt. 4,00



32 D 03.02.01.

Wykonanie studni ściekowych Ø500 z osadnikiem i
żeliwnym wpustem deszczowym- studnia ściekowa
typ "b" wraz z obsypką, zasypką i zagęszczeniem do
Is>=1,00 

10

szt. 10,00

33 D 03.02.01.

Wykonanie studni ściekowych Ø500 z osadnikiem i
żeliwnym wpustem deszczowym- studnia ściekowa
typ "c" wraz z obsypką, zasypką i zagęszczeniem do
Is>=1,00 

9

szt. 9,00

34 D 03.02.01.

Ułożenie przykanalików z syfonem z rur
kamionkowych Ø200 wraz z wykonanie warstw
podsypki, obsypki i zasypki z piasku średniego wraz
z zagęszczeniem do Is>=1,00 

82,6

m 82,60

35 D 03.02.01.

Wykonanie studni rewizyjnej Ø1200 z kinetą i
włazem żeliwnym wraz z obsypką, zasypką i
zagęszczeniem do Is>=1,00 

4

szt. 4,00

36 D 03.02.01.

Ułożenie rur polipropylenowych Ø315 wraz z
wykonanie warstw podsypki, obsypki i zasypki z
piasku średniego wraz z zagęszczeniem do Is>=1,00 

130,2

m 130,20

37 D 03.02.01a. Regulacja istniejących włazów studni kanalizacji szt. 28,00

38 D 03.02.01a.
Regulacja istniejących zaworów wody, zasuw
hydrantów

szt. 45,00

4.
D04.00.00

CPV:45233000-9

PODBUDOWY

CPV: Roboty w zakresie konstruowania,

fundamentowania oraz wykonania nawierzchni

autostrad, dróg.

4.1
D 04.04.02

CPV:45233000-9

Mieszanki niezwi ązane

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonania nawierzchni 
autostrad, dróg.

39 D 04.01.01.

Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

pod konstrukcją
- drogi i skrzyżowań    2739,1
- poszerzeń   211,5
- opaski    112,0
- chodników    2318,7
- zjazdów   590,9+118,2
- zatok postojowych   35,2+65,3+36,4+65,5
- parkingów  106,9+38,0+228,0+55,8
- jezdni do zawracania   60,8

m2 6 782,30

40 D 04.04.02.

Warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 15cm

- konstrukcja parkingów:
257,9+55,7

m2 313,60



41 D 04.04.02.

Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 o grubości 20cm

konstrukcja jezdni:
- ul. Mlądzka    
  202*6+(302,5-276)*6+(583,5-440-8)*6+125,5
- ul. Pustelnicka                     81,4
- ul. Gdecka                            74,2
- ul. Sulejkowska str. P         86,0
- ul. Sulejkowska str. L         91,8 
- ul. Łukowska str. L              96,2

m2 2 739,10

42 D 04.04.02.

Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 na poszerzeniach 
o grubości 20cm i średniej szerokości 50cm

konstrukcja jezdni:
- (276-202)*0,5*2+(440-302,5)*0,5*2   

m2 211,50

43 D 04.04.02.

Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 o grubości 15cm

konstrukcja jezdni:
- ul. Mlądzka    
  202*6+(302,5-276)*6+(583,5-440-8)*6+125,5
- ul. Pustelnicka                     81,4
- ul. Gdecka                            74,2
- ul. Sulejkowska str. P         86,0
- ul. Sulejkowska str. L         91,8 
- ul. Łukowska str. L              96,2

m2 2 739,10

44 D 04.04.02.

Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 na poszerzeniach 
o grubości 15cm i średniej szerokości 50cm

konstrukcja jezdni:
- (276-202)*0,5*2+(440-302,5)*0,5*2   

m2 211,50

45 D 04.04.02.

Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 o grubości 20cm

- konstrukcja parkingów 228,0+55,8
- jezdnia do zawracania  60,8
- konstrukcja zjazdów      590,9+118,2  
- konstrukcja zatok postojowych  
35,2+65,3+36,4+65,5

m2 1 256,10

46 D 04.04.02.

Warstwa wyrównawcza z grysu 2-5mm o średniej 
grubości 7cm 

- parkingi    106,9+38,0
m2 144,90

5.
D 05.00.00

CPV:45233000-9

NAWIERZCHNIE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania,

fundamentowania oraz wykonania nawierzchni

autostrad, dróg.

5.1
D 05.03.11

CPV:45233000-9

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonania nawierzchni 
autostrad, dróg.

47 D  05.03.11.

Frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią 
grubość 10 cm

- frezowanie na odcinkach, na których przewidziano 
wymianę konstrukcji
1394,7+329,9+1103,8

m2 2 828,40



48 D  05.03.11.

Frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią 
grubość 2cm

- miejscowe frezowaniew celu wyprofilowania 
istniejącej nawierzchni 
11+151+80

m2 242,00

5.2
D 05.03.05/A

CPV:45233000-9
Warstwy wi ążąca / wyrównawcza z betonu 
asfaltowego dla ruchu KR1- KR2 

49 D  04.03.01.

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
emulsja C60 B3 ZM (0.3-0.5 kg/m2) pod warstwy 
asfaltowe

jezdnia ulic i skrzyżowań    2739,1+1269,0
zjazdy i  jezdnia do zawracania                    179,0

m2 4 187,10

50 D  05.03.05/A.

Warstwa wiążąca z AC16W 50/70 gr. 8cm

- ul. Mlądzka    
  202*6+(302,5-276)*6+(583,5-440-8)*6+125,5
- ul. Pustelnicka                     81,4
- ul. Gdecka                            74,2
- ul. Sulejkowska str. P         86,0
- ul. Sulejkowska str. L         91,8 
- ul. Łukowska str. L              96,2

m2 2739,10

51 D  05.03.05/A.

Warstwa wiążąca z AC16W 50/70 gr. 8cm

- jezdnia do zawracania   60,8
- zjazdy publiczne  20,0+30,4+46,5+21,3

m2 179,00

52 D  05.03.05/A.

Warstwa wyrównawcza z AC16W 50/70 o średniej 
grubości 8cm

(276-202)*6+(440-302,5)*6

m2 1269,00

5.3
D 05.03.05/B

CPV:45233000-9

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa 
ścieralna dla ruchu KR1- KR2

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonania nawierzchni 
autostrad, dróg.

53 D  04.03.01.

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
emulsja C60 B3 ZM (0.3-0.5 kg/m2) pod warstwy 
asfaltowe

jezdnia ulic i skrzyżowań    4217,8
zjazdy i jezdnia do zawracania                   179,0

m2 4 396,80

54 D  05.03.05/B

Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr.  4cm

-ul. Mlądzkiej                      575,5*6+136,7
-ul. Pustelnicka                 81,4
-ul. Gdecka                        74,2
-ul. Sulejkowska str. P     86,0
-ul. Sulejkowska str. L     91,8
-ul. Łukowska str.  P        74,5
-ul. Łukowska str. L         96,2
-ul. Bełżecka str. P           29,5
-ul. Bełżecka str. L           94,5

m2 4217,80

55 D  05.03.05/B

Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr.  4cm

-zjazdy publiczne        20,0+30,4+46,5+21,3                      
-- jezdnia do zawracania     60,8

m2 179,00

5.4
D 05.03.23

CPV:45233000-9

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonania nawierzchni 
autostrad, dróg.



56 D  05.03.23.

Ułożenie nawierzchni z bet. kostki brukowej typu 
Behaton o grubości 8cm, kolor czerwony na 
podsypce cementowo- piaskowej o grubości 3cm

- parkingi   106,9+38,0+228,0+55,8
- zjazdy        590,9 
- zatoki postojowe  35,2+65,3+36,4+65,5

m2 1 222,00

57 D  05.03.23.

Ułożenie nawierzchni z bet. kostki brukowej typu 
Behaton o grubości 8cm, kolor szary na podsypce 
cementowo- piaskowej o grubości 3cm

- progi zwalniające 22,8+22,8

m2 45,60

6.
D 06.00.00 

CPV:45233000-9
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

6.1
D 06.01.01

CPV:45233000-9

Umocnienie skarp, rowów i ścieków. 
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonania nawierzchni 
autostrad, dróg.

58 D 06.01.01.07

Zakładanie trawników z przekopaniem gleby i 
torfowaniem

14,8+2,8+18,8+59,5+28,9+6,1+23,4+10,5+107,1+10
3,3+37,3+7,1+18,2+9,8+11,3+42,5+1,4+13,2+83,1+
34,7+3,4+2,8+38,8+71,8+13,6+31,2+26,1+7,6+92,7
+12,8+2,9+69,5+34,6+22,8+15,6+11,7+19,5+37,1+2
7,2+66,3+9,9+38,6+18,6+76,6+64,9+121,5+100

m2 1 671,90

59 D 06.01.01.08 Przesadzenie drzewa wraz z systemem korzeniowym szt. 1,00

60 D 06.01.01.08 Posadzenie drzewa szt. 3,00

7. D 07.00.00 ORGANIZACJA RUCHU i urz ądzenia BRD

7.1
D 07.01.01

CPV:45233000-9

Oznakowanie poziome

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonania nawierzchni 
autostrad, dróg.

61 D 07.01.01.
Oznakowanie poziome mat. cienkowarstwowymi-  

256,08
m2 263,41

7.2
D 07.02.01

CPV:45233000-9

Oznakowanie pionowe

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonania nawierzchni 
autostrad, dróg.

62 D 07.02.01.

Przymocowanie tarcz znaków drogowych 
odblaskowych do słupków znaki drogowe małe, folia 
typu 1

- przymocowanie 8 nowych tablic

szt. 8,00

63 D 07.02.01.

Przymocowanie tarcz znaków drogowych 
odblaskowych do słupków znaki drogowe małe, folia 
typu 2

- przymocowanie 2 nowych tablic

szt. 2,00

64 D 07.02.01.

Przymocowanie tarcz znaków drogowych 
odblaskowych do słupków - znaki istniejące 
przestawiane

- przymocowanie 23

szt. 23,00

65 D 07.02.01. Słupki do znaków szt. 5,00



7.3
D 07.02.02

CPV:45233000-9

Urządzenia bezpiecze ństwa ruchu drogowego

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonania nawierzchni 
autostrad, dróg.

66 D 07.02.02.
Wykonanie progów zwalniających U-16c

2
szt. 2,00

67 D 07.02.02.

Przymonowanie punktowych elementów 
odblaskowych barwy białej przed progami 
zwalniającymi

3

szt. 24,00

68 D 07.02.02.

Ustawienie  słupków blokujących pochodzących z 
demontażu 

53

szt. 53,00

69 D 07.02.02.
Ustawienie nowych słupków blokujących 

12
szt. 12,00

7.4
D 07.06.01

CPV:45233000-9

Ogrodzenia

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonania nawierzchni 
autostrad, dróg.

70 D 07.06.01.

Wykonanie ogrodzeń pochodzących z demontażu 
wraz z fundamentami

22,8+40,6+32,8

mb 96,20

8. D 08.00.00 ELEMENTY ULIC

8.1
D 08.01.01

CPV:45233000-9

Kraw ężniki betonowe

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonania nawierzchni 
autostrad, dróg.

71 D 08.01.01.

Ułożenie krawęznika betonowego wjazdowego 15x22 
położonego na ławie z betonu C8/10 

14,6+11,2+10,8+13,1+19,2+27,8+8,9+12,6+12,9+13
+9,7

m 153,80

72 D 08.01.01.

Ułożenie opornika betonowego 12x25 położonego  
na ławie z betonu C8/10 o gr. 15cm 

5,3+6,85+4+4+4+5,3+4+4+4+3,4+3,2+4+4+3,84+3,
4+3,5+3,4+3,4+3,4+3,4+3,4+3,4+4

m 91,19

73 D 08.01.01.

Ułożenie krawęznika betonowego 15x30 położonego  
na ławie z betonu C8/10  na płask

13,3+2,3+1,9+5,2+5,2+1,8+2,3+4,4+4,4+2,2+2,3+4+
4+4+4+4+4+1,9+1,9+4+2,8+2,2+4,5+4,8+4,8+30,2+
24,5+4+4+18+10+4,2+4,1+4,1+4,2+4+4+4,1+74+4+
30,1+3,4+3,2+4+5,4+2,5+17,6+12,9+2+3,4+2+2+3,7
+3,7+4+4+4+4+4+4+4+4+3,5+3,4+3,4+3,4+3,4+6,8+
7,4+2,1+3+3,3+4+4+2+2,8+4+4,1+0,8+4+4

m 490,90

74 D 08.01.01.

Ułożenie krawęznika betonowego 15x30 położonego  
na ławie z betonu C8/10 

13,3+2,3+1,9+5,2+5,2+1,8+2,3+4,4+4,4+2,2+2,3+4+
4+4+4+4+4+1,9+1,9+4+2,8+2,2+4,5+4,8+4,8+30,2+
24,5+4+4+18+10+4,2+4,1+4,1+4,2+4+4+4,1+74+4+
30,1+3,4+3,2+4+5,4+2,5+17,6+12,9+2+3,4+2+2+3,7
+3,7+4+4+4+4+4+4+4+4+3,5+3,4+3,4+3,4+3,4+6,8
+7,4+2,1+3+3,3+4+4+2+2,8+4+4,1+0,8+4+4

m 1 121,90



8.2
D 08.02.01

CPV:45233000-9

Chodniki i opaska

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonania nawierzchni 
autostrad, dróg.

75 D 04.05.01.

Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 o grubości 15cm

opaska:      
4,8+1,6+6,2+11,8+5,5+1,7+3,5+1,2+5,6+6,3+4,3+1,
3+3,4+1,6+2+8,6+3,9+7,9+1,3+1,2+8+2,4+6,2+6,6+
3,9+1,2

m2 112,00

76 D 04.05.01.

Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 o grubości 15cm

chodniki      
25,1+8+34,8+127,9+105,1+181,7+73,9+31,8+15,7+
18,9+60,4+2,2+90,8+73,1+14,7+47,8+50,3+2,4+39,
3+75,5+41,5+22,7+12,5+73+65,7+3,2+14,7+79,6+1
17,3+19,9+136,4+110,4+103,6+21,3+75,9+39,6+25,
3+83+83,1+45,2+65,4

m2 2 318,70

77 D 08.02.02.

Ułożenie nawierzchni opaski z bet. kostki brukowej 
typu Holland o grubości 8cm, kolor szary na 
podsypce cementowo- piaskowej grubości 3cm

4,8+1,6+6,2+11,8+5,5+1,7+3,5+1,2+5,6+6,3+4,3+1,
3+3,4+1,6+2+8,6+3,9+7,9+1,3+1,2+8+2,4+6,2+6,6+
3,9+1,2

m2 112,00

78 D 08.02.02.

Ułożenie nawierzchni chodnika z płytek 
chodnikowych 0,5x0,5m o grubości 7cm, kolor szary 
na podsypce cementowo- piaskowej o grubości 3cm

25,1+8+34,8+127,9+105,1+181,7+73,9+31,8+15,7+
18,9+60,4+2,2+90,8+73,1+14,7+47,8+50,3+2,4+39,
3+75,5+41,5+22,7+12,5+73+65,7+3,2+14,7+79,6+1
17,3+19,9+136,4+110,4+103,6+21,3+75,9+39,6+25,
3+83+83,1+45,2+65,4

m2 2 318,70

8.3
D 08.03.01

CPV:45233000-9

Ustawienie obrze ży betonowych

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonania nawierzchni 
autostrad, dróg.

79 D 08.03.01.

Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce 
cementowo- piaskowej 1:4 koloru szarego

17,4+16+15,8+5,9+4,8+4,8+24,3+21,8+11,1+66,5+4
0,7+19,5+6,1+16,7+16,3+2,2+16,2+2,1+2,1+5,8+1,1
+7,1+5,4+12,2+11,8+11,5+7,3+6,8+4,2+18,7+34,8+
19,2+29,4+23,2+21,8+48,5+17,6+14,7+2,3+9,5+1,3
+0,7+4,7+4,6+13,1+13,1+11,7+7,2+7,2+5,9+8,3+8,3
+7,1+30,2+29+1,5+1,5+14,06+12,3+12,4+40,7+27,6
+25,9+5,7+4,1+40,8+5,2+3,8+29,1+26,9+9,8+9,8+8,
6+22,3+22,3+21+21,8+3,1+23,7+22,4+1,8+22,7+12,
9+12,8+1,5+5,4+3,8+22,2+13,6+46,8+11,7+20+2,1+
2,1+7,8+9,6+7,2+15,2+15+13,1+8,8+46,9+35,3+16,
3+12,1+30,7+7,7+17,3+10,7+1,9+33,5+1,6+8+23,2

m 1 693,26


