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zieleni drogowej, usuni eciem Kkolizji i zabezpieczeniem urz gdzen
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ZADANIE INWESTYCYJNE:

Przebudowa ul. Ml gdzkiej z odwodnieniem, o swietleniem, urz gdzeniem
zieleni drogowej, usuni eciem kolizji i zabezpieczeniem urz gdzen
elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st. Warszawy

ZAMAWIAJACY: JEDNOSTKA PROJEKTUJACA:
MIASTO STOLECZNE f1I1ICGUU1I&EVOY
WARSZAWA
DZIELNICA PRAGA- PRZEDMIAR ROBOT MANEVO Marek tukowski
POLUDNIE 21-077 Spiczyn, Zibtkéw 88
ul. Grochowska 274, BIURO: ul. Ractawicka 38-44
03-841 Warszawa lokal 220, 21-040 Swidnik

Nr Specyfikacji Technicznej

L CPV Rodzaj robot Jednostka 08¢
I. ROBOTY DROGOWE
D01.00.00
1. CPV 45111300-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D01.01.01 OdtWOI’Z?I’]‘Ie trasy .| ) pl_Jnktow
11 wysoko $ciowych w terenie rowninnym

R CPV: Przygotowanie terenu pod budowe

Pomiary geodezyjne robot

1 D 01.01.01. km 0,61
2 D 01.00.00. Czasowa organizacja ruchu wraz z utrzymaniem kpl 1,00
D 01.02.01 . .
1.2 Usuni ecie drzew i krzewow
CPV 45100000-8 ¢
3 D 01.02.01. Usuniecie drzew o $rednicy 16-25cm szt. 2
4 D 01.02.01. Usuniecie drzew o $rednicy 56-65cm szt. 1
5 D 01.02.01. Karczowanie pni szt. 3
6 D 01.02.01. Wywoz karpin i gatezi m® 12
13 D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
’ CPV 45100000-8 CPV: Przygotowanie terenu pod budowe
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej o $redniej grubosci
7 D01.02.02. 20cm m? 1571,64

14 D 01.02.04 Erozzelijlﬁglzgvflementow drdg, ogrodze ni
CPV:45111000-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

Obciecie pita do betonu istniejgcej nawierzchni na

8 D 01.02.04. koncu odcinka m 61,83

=11,4+6,2+5,6+6,2+6,1+6+6,2+8,4+5,73

Rozebranie istniejgcego kraweznika betonowego

9 D 01.02.04. =18+30,4+118+25+39+737+63,9+111,1+57,3+38,9+ m 2042,30
147,7+9,5+29,8+88,4+23,8+128,8+27,6+20,9+16+1
4,5+15,6+24,9+8,8+67,4+87,5+38,6+34,1+19,8




10

D 01.02.04.

Rozbiorka istniejgcych studni rewizyjnych wraz z
wypetnieniem piaskiem $rednim powstatych otworéw
i zageszczeniem do Is=>1,00

2

Szt.

2,00

11

D 01.02.04.

Czesciowa rozbidrka istniejgcych studni
deszczowych (wpustow, ptyt posrednich i kregow)
wraz z zasypaniem piaskiem srednim pozostatej
czesci studni i powstatych otworéw z zageszczeniem
do I1s=>1,00

2

Szt.

2,00

12

D 03.02.01a.

Wypetnienie istniejacych przykanalikow
pianobetonem

3,7+4,8

mb

8,50

13

D 01.02.04.

Rozbidrka istniejgcych chodnikéw z kostki betonowej
i plytek chodnikowych wraz z obrzezami i podbudowg
(przesortowanie elementéw, odwiezienie
przydatnego materiatu w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego)

=61,1+10,7+51,0+41,2+19,0+114,5+145,5+65,7+10
4,9+30,5+298,2+156,2+110,9+44,4+112,1+18,5+11,
4+15,0+13,4+27,9+2,3+116,3+22,9+90,8+66,9+93,6
+36,4+16,8+184,3+24,6+31,1+44,1+43,0+74,0+67,9

2 367,10

14

D 01.02.04.

Rozbidrka istniejgcej nawierzchni pakringéw z kostki
betonowe;j

114,0+45,0

159,00

15

D 01.02.04.

Rozbiorka istniejgcej konstrukcji jezdni ulicy
Mlgdzkiej, parkingéw, czesci skrzyzowan; srednia
grubosé rozbieranej warstwy 25cm

1394,7+329,9+1136,8

2 828,40

16

D 01.02.04.

Rozbidrka istniejgcych opasek kraweznika z ptytek
betonowych wraz z obrzezami i podbudowg

=(16,7+7+4,7+7,9+12,3+9,2+15,8+21,6+19,8+4+9+
34+39+19,6+14,8)*0,4

94,16

17

D 01.02.04.

Demontaz oznakowania pionowego- znak do
przestawienia (tarcza ze stupkiem)

10

Szt.

10,00

18

D 01.02.04.

Demontaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

- usuniecie 53 stupkéw blokujacych (stupki do
ponownego ustawienia)

Szt.

53,00

19

D 01.02.04.

Demontaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

- rozbiorka istniejgcych progéw zwalniajgcych

Szt.

2,00

20

D 01.02.04.

Rozbiorka istniejgcych ptotow (ponowne
wykorzystanie)

=33,5+46,2+25,4

mb

105,10

21

D 01.02.04.

Wywd6z materiatow pochodzacych z rozbiérki
(krawezniki, obrzeza, ptytki chodnikowe, kostka,
studnie, itp..) na odlegto$c do 10km w miejsce
wskazane przez Zamawiajagcego

1434,09

22

D 01.02.04.

Wywo6z materiatow z rozbiérki na odlegtosc do 10km
W miejsce wskazane przez Zamawiajgcego

wywoéz destruktu asfaltowego z frezowania
1221,07*0,06

287,68




Zabezpieczenie i przeto zenie kablowych linii

15 D 01.03.04. telekomunikacyjnych
: CPV:45113000-2
CPV: Roboty na placu budowy.
Zabezpieczenie istniejagcego kabla
telekomuniakcyjnego za pomoca rur przepustowych
dwudzielnych typu HDPE @&100/6,3mm
23 D 01.03.04. m 313,10
13,5+7,1+8,7+69,3+8,6+8,1+9,8+8,4+8,4+5,2+5,2+5
,2+5,2+5,7+8,4+10,8+36,2+4,4+7+8,3+7,6+4,5+4,5+
7,5+8+21,4+6,9+9,2
Regulacja istniejgcych pokryw studni
24 D 03.02.01a. telekomunikacyjnych szt. 2,00
2. D02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie z
transportem na odlegto$é 10km (do utylizacji)
powierzchnia nowej nawierzchni * grubos$é proj. 3
25 D 02.01.01. konstrukcji - powierzchnia konst. do rozbiérki *0,25 - m 912,46
ilos¢ destruktu po frezowaniu
2739,1*0,47-2828,4*0,25-287,68
Wykonanie wykop6w mechanicznie w gruncie kat. 4
z transportem na odlegtos¢ 10km (do utylizacji) lub
wykorzystane na miejscu w przypadku gruntu
nadajgcego sie do uzycia (piasek); wykonanie
wykopu zwigzanych z kanalizacjg deszczowg
- studnie deszczowe typ "a" 3
26 D 02.01.01. (1,2%1,4%2,9)4 m 233,08
- studnie deszczowe typ "b"
(1,2%1,4*3,4)*10
- studnie deszczowe typ "c"
(1,2*1,4*3,9)*9
- studni rewizyjnych
(2,5%2,5*3,9)*4
Wykonanie wykop6éw mechanicznie w gruncie kat. 4
z transportem na odlegto$¢ 10km (do utylizacji) lub
wykorzystane na miejscu w przypadku gruntu
nadajgcego sie do uzycia (piasek); wykonanie 3
27 D 02.01.01. wykopu zwigzanych z kanalizacjg deszczowg m 619,99
-wykopy pod rury i przykanaliki
82,6*2,3*0,6+126,5*4*1,0
Wywiezienie nadmiaru humusu na odlegtos¢ do
10km
28 D 02.03.01. m3 147,13
ilo$¢ ziemi urodzajnej minus nasypy
1571,6*0,2-1671,9*0,1
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3 D03.00.00 CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
' CPV:45233000-9 fundamentowania oraz  wykonania  nawierzchni
autostrad, drég.
Wykonanie tawy z betonu C8/10 grubosci 20cm pod]
29 D 03.02.01. studniami rewizyjnymi m3 1,99
[(3,14*1,78"2/4)*4*0,2
Wykonanie tawy z betonu C8/10 grubosci 15cm pod]
30 D 03.02.01. studniami sciekowymi (wpustami) m3 283
[(3,14*1,072/4)*8]*0,15
Wykonanie studni sciekowych @500 z osadnikiem i
zeliwnym wpustem deszczowym- studnia $ciekowal
31 D 03.02.01. typ "a" wraz z obsypka, zasypka i zageszczeniem do st 4,00

Is>=1,00

4




Wykonanie studni sciekowych @500 z osadnikiem i
zeliwnym wpustem deszczowym- studnia $ciekowal
typ "b" wraz z obsypka, zasypka i zageszczeniem do

32 D 03.02.01. Is>=1.00 szt. 10,00
10
Wykonanie studni sciekowych @500 z osadnikiem i
zeliwnym wpustem deszczowym- studnia $ciekowal

33 D 03.02.01. typ "c" wraz z obsypka, zasypka i zageszczeniem do st 900
Is>=1,00 ’
9
Ulozenie  przykanalikbw z syfonem z  rur
kamionkowych @200 wraz z wykonanie warstwi|
podsypki, obsypki i zasypki z piasku $redniego wraz

34 D 03.02.01. z zageszczeniem do Is>=1,00 m 82,60
82,6
Wykonanie studni rewizyjnej @1200 z kinetg i
wtazem zeliwnym wraz z obsypka, zasypka i

35 D 03.02.01. zageszczeniem do Is>=1,00 szt. 4,00
4
Ulozenie rur polipropylenowych @315 wraz z
wykonanie warstw podsypki, obsypki i zasypki z

36 D 03.02.01. piasku $redniego wraz z zageszczeniem do Is>=1,00 m 130,20
130,2

37 D 03.02.01a. Regulacja istniejgcych wtazéw studni kanalizacji szt. 28,00
Regulacja istniejgcych zaworéw wody, zasuwj

38 D 03.02.01a. hydrantéw szt. 45,00
PODBUDOWY

4 D04.00.00 CPV: Roboty w zakresie konstruowania,

: CPV:45233000-9 fundamentowania oraz  wykonania  nawierzchni|
autostrad, drég.
Mieszanki niezwi gzane
D 04.04.02
4.1 CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
CPV:45233000-9 fundamentowania oraz wykonania nawierzchni

autostrad, drog.
Koryto z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
pod konstrukcjg
- drogi i skrzyzowan 2739,1
- poszerzen 2115

39 D 04.01.01. -opaski 112,0 m? 6 782,30
- chodnikéw 2318,7
- zjazdéw 590,9+118,2
- zatok postojowych 35,2+65,3+36,4+65,5
- parkingébw 106,9+38,0+228,0+55,8
- jezdni do zawracania 60,8
Warstwa odsaczajgca z piasku sredniego gr. 15cm

40 D 04.04.02. m? 313,60

- konstrukcja parkingow:
257,9+55,7




Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 o grubosci 20cm

konstrukcja jezdni:

- ul. Mladzka

41 D 04.04.02. 202*6+(302,5-276)*6+(583,5-440-8)*6+125,5 2739,10
- ul. Pustelnicka 81,4
- ul. Gdecka 74,2
- ul. Sulejkowska str. P 86,0
- ul. Sulejkowska str. L 91,8
- ul. Lukowska str. L 96,2
Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 na poszerzeniach

42 D 04.04.02. o0 grubosci 20cm i $redniej szerokosci 50cm 211,50
konstrukcja jezdni:
- (276-202)*0,5*2+(440-302,5)*0,5*2
Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 o grubosci 15cm
konstrukcja jezdni:
- ul. Mlgdzka

43 D 04.04.02. 202*6+(302,5-276)*6+(583,5-440-8)*6+125,5 2739,10
- ul. Pustelnicka 81,4
- ul. Gdecka 74,2
- ul. Sulejkowska str. P 86,0
- ul. Sulejkowska str. L 91,8
- ul. Lukowska str. L 96,2
Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 na poszerzeniach

44 D 04.04.02. o grubosci 15cm i $redniej szerokosci 50cm 211,50
konstrukcja jezdni:
- (276-202)*0,5*2+(440-302,5)*0,5*2
Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 o grubosci 20cm
- konstrukcja parkingéw 228,0+55,8

45 D 04.04.02. - jezdnia do zawracania 60,8 1 256,10
- konstrukcja zjazdow ~ 590,9+118,2
- konstrukcja zatok postojowych
35,2+65,3+36,4+65,5
Warstwa wyréwnawcza z grysu 2-5mm o $redniej
grubosci 7cm

46 D 04.04.02. 144,90
- parkingi  106,9+38,0
NAWIERZCHNIE

5 D 05.00.00 CPV: Roboty w zakresie konstruowania,

' CPV:45233000-9 fundamentowania oraz  wykonania  nawierzchni|
autostrad, drég.
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
D 05.03.11 : . .

5.1 CPV-45233000-9 CPV: Roboty w ;akre3|e konstru.owanla}, .
fundamentowania oraz wykonania nawierzchni
autostrad, drég.
Frezowanie istniejgcej nawierzchni na srednig
grubosé 10 cm

47 D 05.03.11. 2 828,40

- frezowanie na odcinkach, na ktérych przewidziano
wymiane konstrukciji
1394,7+329,9+1103,8




48

D 05.03.11.

5.2

D 05.03.05/A
CPV:45233000-9

Frezowanie istniejgcej nawierzchni na srednig
grubosé 2cm

- miejscowe frezowaniew celu wyprofilowania
istniejgcej nawierzchni
11+151+80

Warstwy wi gzaca / wyréwnawcza z betonu
asfaltowego dla ruchu KR1- KR2

242,00

49

D 04.03.01.

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
emulsja C60 B3 ZM (0.3-0.5 kg/m2) pod warstwy
asfaltowe

jezdnia ulic i skrzyzowan 2739,1+1269,0
zjazdy i jezdnia do zawracania 179,0

4 187,10

50

D 05.03.05/A.

Warstwa wigzgca z AC16W 50/70 gr. 8cm

- ul. Mlgdzka
202*6+(302,5-276)*6+(583,5-440-8)*6+125,5

- ul. Pustelnicka 81,4

- ul. Gdecka 74,2

- ul. Sulejkowska str. P 86,0

- ul. Sulejkowska str. L 91,8

- ul. Lukowska str. L 96,2

2739,10

51

D 05.03.05/A.

Warstwa wigzgca z AC16W 50/70 gr. 8cm

- jezdnia do zawracania 60,8
- zjazdy publiczne 20,0+30,4+46,5+21,3

179,00

52

D 05.03.05/A.

Warstwa wyrownawcza z AC16W 50/70 o sredniej
grubosci 8cm

(276-202)*6+(440-302,5)6

1269,00

5.3

D 05.03.05/B
CPV:45233000-9

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa
Scieralna dla ruchu KR1- KR2

CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonania nawierzchni
autostrad, drog.

53

D 04.03.01.

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
emulsja C60 B3 ZM (0.3-0.5 kg/m2) pod warstwy
asfaltowe

jezdnia ulic i skrzyzowan 4217,8
zjazdy i jezdnia do zawracania 179,0

4 396,80

54

D 05.03.05/B

Warstwa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 4cm

-ul. Mlgdzkiej 575,5*6+136,7
-ul. Pustelnicka 81,4

-ul. Gdecka 74,2

-ul. Sulejkowska str. P 86,0

-ul. Sulejkowska str. L 91,8

-ul. Lukowska str. P 74,5

-ul. Lukowska str. L 96,2

-ul. Betzecka str. P 29,5

-ul. Betzecka str. L 94,5

4217,80

55

D 05.03.05/B

Warstwa scieralna z AC11S 50/70 gr. 4cm

-zjazdy publiczne 20,0+30,4+46,5+21,3
-- jezdnia do zawracania 60,8

179,00

54

D 05.03.23
CPV:45233000-9

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonania nawierzchni
autostrad, drog.




56

D 05.03.23.

Utozenie nawierzchni z bet. kostki brukowej typu
Behaton o grubosci 8cm, kolor czerwony na
podsypce cementowo- piaskowej o grubosci 3cm

- parkingi 106,9+38,0+228,0+55,8
- zjazdy 590,9
- zatoki postojowe 35,2+65,3+36,4+65,5

1222,00

57

D 05.03.23.

Ulozenie nawierzchni z bet. kostki brukowej typu
Behaton o grubosci 8cm, kolor szary na podsypce
cementowo- piaskowej o grubosci 3cm

- progi zwalniajgce 22,8+22,8

45,60

D 06.00.00
CPV:45233000-9

ROBOTY WYKONCZENIOWE

6.1

D 06.01.01
CPV:45233000-9

Umocnienie skarp, rowéw i  $ciekéw.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonania nawierzchni
autostrad, drég.

58

D 06.01.01.07

Zakladanie trawnikdw z przekopaniem gleby i
torfowaniem

14,8+2,8+18,8+59,5+28,9+6,1+23,4+10,5+107,1+10
3,3+37,3+7,1+18,2+9,8+11,3+42,5+1,4+13,2+83,1+

34,7+3,4+2,8+38,8+71,8+13,6+31,2+26,1+7,6+92,7

+12,8+2,9+69,5+34,6+22,8+15,6+11,7+19,5+37,1+2
7,2+66,3+9,9+38,6+18,6+76,6+64,9+121,5+100

1671,90

59

D 06.01.01.08

Przesadzenie drzewa wraz z systemem korzeniowym

Szt.

1,00

60

D 06.01.01.08

Posadzenie drzewa

Szt.

3,00

D 07.00.00

ORGANIZACJA RUCHU i urz adzenia BRD

7.1

D 07.01.01

CPV:45233000-9

Oznakowanie poziome

CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonania nawierzchni
autostrad, drég.

61

D 07.01.01.

Oznakowanie poziome mat. cienkowarstwowymi-

256,08

263,41

7.2

D 07.02.01

CPV:45233000-9

Oznakowanie pionowe

CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonania nawierzchni
autostrad, drog.

62

D 07.02.01.

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych
odblaskowych do stupkéw znaki drogowe mate, folia
typu 1

- przymocowanie 8 howych tablic

Szt.

8,00

63

D 07.02.01.

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych
odblaskowych do stupkéw znaki drogowe mate, folia
typu 2

- przymocowanie 2 howych tablic

szt.

2,00

64

D 07.02.01.

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych
odblaskowych do stupkoéw - znaki istniejgce
przestawiane

- przymocowanie 23

Szt.

23,00

65

D 07.02.01.

Stupki do znakow

Szt.

5,00




7.3

D 07.02.02

CPV:45233000-9

Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu drogowego

CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonania nawierzchni
autostrad, drog.

66

D 07.02.02.

Wykonanie progow zwalniajgcych U-16¢

2

szt.

2,00

67

D 07.02.02.

Przymonowanie punktowych elementow
odblaskowych barwy biatej przed progami
zwalniajgcymi

3

szt.

24,00

68

D 07.02.02.

Ustawienie stupkéw blokujgcych pochodzacych z
demontazu

53

Szt.

53,00

69

D 07.02.02.

Ustawienie nowych stupkéw blokujgcych

12

szt.

12,00

7.4

D 07.06.01

CPV:45233000-9

Ogrodzenia

CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonania nawierzchni
autostrad, drdg.

70

D 07.06.01.

Wykonanie ogrodzen pochodzgcych z demontazu
wraz z fundamentami

22,8+40,6+32,8

mb

96,20

D 08.00.00

ELEMENTY ULIC

8.1

D 08.01.01

CPV:45233000-9

Kraw ezniki betonowe

CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonania nawierzchni
autostrad, drég.

71

D 08.01.01.

Ulozenie kraweznika betonowego wjazdowego 15x22
potozonego na tawie z betonu C8/10

14,6+11,2+10,8+13,1+19,2+27,8+8,9+12,6+12,9+13
+9,7

153,80

72

D 08.01.01.

Ulozenie opornika betonowego 12x25 potozonego
na tawie z betonu C8/10 o gr. 15cm

5,3+6,85+4+4+4+5,3+4+4+4+3,4+3,2+4+4+3,84+3,
4+3,5+3,4+3,4+3,4+3,4+3,4+3,4+4

91,19

73

D 08.01.01.

Ulozenie kraweznika betonowego 15x30 potozonego
na tawie z betonu C8/10 na ptask

13,3+2,3+1,9+5,2+5,2+1,8+2,3+4,4+4,4+2 2+2 3+4+
A+4+4+4+4+1,9+1,9+4+2 8+2,2+4 5+4,8+4,8+30,2+

24, 5+4+4+18+10+4,2+4,1+4,1+4,2+4+4+4,1+74+4+

30,1+3,4+3,2+4+5,4+2 5+17,6+12,9+2+3,4+2+2+3,7
+3,7+4+4+4+4+4+4+4+4+3,5+3,4+3,4+3,4+3,4+6,8+
7,4+2,1+3+3,3+4+4+2+2,8+4+4,1+0,8+4+4

490,90

74

D 08.01.01.

Utozenie kraweznika betonowego 15x30 potozonego
na tawie z betonu C8/10

13,3+2,3+1,9+5,2+5,2+1,8+2,3+4,4+4,4+2,2+2,3+4+
4+4+4+4+4+1,9+1,9+4+2,8+2,2+4,5+4,8+4,8+30,2+
24,5+4+4+18+10+4,2+4,1+4,1+4,2+4+4+4,1+74+4+
30,1+3,4+3,2+4+5,4+2,5+17,6+12,9+2+3,4+2+2+3,7
+3,7+4+4+4+4+4+4+4+4+3,5+3,4+3,4+3,4+3,4+6,8
+7,4+2,1+3+3,3+4+4+2+2,8+4+4,1+0,8+4+4

1121,90




8.2

D 08.02.01

CPV:45233000-9

Chodniki i opaska

CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonania nawierzchni
autostrad, drog.

75

D 04.05.01.

Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 o grubosci 15cm

opaska:
4,8+1,6+6,2+11,8+5,5+1,7+3,5+1,2+5,6+6,3+4,3+1,
3+3,4+1,6+2+8,6+3,9+7,9+1,3+1,2+8+2,4+6,2+6,6+
3,9+1,2

112,00

76

D 04.05.01.

Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 o grubosci 15cm

chodniki
25,1+8+34,8+127,9+105,1+181,7+73,9+31,8+15,7+
18,9+60,4+2,2+90,8+73,1+14,7+47,8+50,3+2,4+39,
3+75,5+41,5+22,7+12,5+73+65,7+3,2+14,7+79,6+1
17,3+19,9+136,4+110,4+103,6+21,3+75,9+39,6+25,
3+83+83,1+45,2+65,4

2 318,70

77

D 08.02.02.

Ulozenie nawierzchni opaski z bet. kostki brukowej
typu Holland o grubosci 8cm, kolor szary na
podsypce cementowo- piaskowej grubosci 3cm

4,8+1,6+6,2+11,8+5,5+1,7+3,5+1,2+5,6+6,3+4,3+1,
3+3,4+1,6+2+8,6+3,9+7,9+1,3+1,2+8+2,4+6,2+6,6+
3,9+1,2

112,00

78

D 08.02.02.

Ulozenie nawierzchni chodnika z ptytek
chodnikowych 0,5x0,5m o grubosci 7cm, kolor szary
na podsypce cementowo- piaskowej o grubosci 3cm

25,1+8+34,8+127,9+105,1+181,7+73,9+31,8+15,7+
18,9+60,4+2,2+90,8+73,1+14,7+47,8+50,3+2,4+39,
3+75,5+41,5+22,7+12,5+73+65,7+3,2+14,7+79,6+1
17,3+19,9+136,4+110,4+103,6+21,3+75,9+39,6+25,
3+83+83,1+45,2+65,4

2 318,70

8.3

D 08.03.01

CPV:45233000-9

Ustawienie obrze zy betonowych

CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonania nawierzchni
autostrad, drég.

79

D 08.03.01.

Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na podsypce
cementowo- piaskowej 1:4 koloru szarego

17,4+16+15,8+5,9+4,8+4,8+24,3+21,8+11,1+66,5+4
0,7+19,5+6,1+16,7+16,3+2,2+16,2+2,1+2,1+5,8+1,1
+7,1+5,4+12,2+11,8+11,5+7,3+6,8+4,2+18,7+34,8+
19,2+29,4+23,2+21,8+48,5+17,6+14,7+2,3+9,5+1,3

+0,7+4,7+4,6+13,1+13,1+11,7+7,2+7,2+5,9+8,3+8,3
+7,1+30,2+29+1,5+1,5+14,06+12,3+12,4+40,7+27,6
+25,9+5,7+4,1+40,8+5,2+3,8+29,1+26,9+9,8+9,8+8,
6+22,3+22,3+21+21,8+3,1+23,7+22,4+1,8+22,7+12,
9+12,8+1,5+5,4+3,8+22,2+13,6+46,8+11,7+20+2,1+
2,1+7,8+9,6+7,2+15,2+15+13,1+8,8+46,9+35,3+16,

3+12,1+30,7+7,7+17,3+10,7+1,9+33,5+1,6+8+23,2

1693,26




