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 Zestawienie załączonych rysunków 

L.p. Nazwa załączonego rysunku: Strona 

1. Plan Sytuacyjny  

2. Konstrukcja   

3.   

4.   

5.   

 

 Zestawienie załączonych opinii/ uzgodnień 

L.p. Nazwa załączonej opinii  Strona 

1. Opinia do geometrii BPMiT  

2. Uzgodnienie konstrukcji Dzielnicy Praga południe  

3.   

4.   

5.   

6.   
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

                                                      Warszawa, dn.                       

Oświadczam o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej wymagane na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. – Prawo budowlane. 

    Dla projektu budowlanego o nazwie: 

Przebudowa drogi gminnej ul. Peszteńskiej ( klasy D)  biegnącej na działkach o nr ew.  156; 158;  

obręb 30105 oraz działkach o nr ew.  35 obręb 30110 wraz z przebudowaniem tarczy skrzyżowania z 

ul. Londyńska dz. nr 160 obręb 30105, z ul.  Angorską dz. nr 84 obręb 30105;  z ul.  Walecznych dz. 

nr 163 obręb 30105 oraz  dz. nr 1 obręb 30110 oraz z ul.  Holenderska dz. nr 107/1 obręb 30110  w 

Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 

 

Oświadczam, że projekt wykonany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami  

techniczno–budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz umową zawartą z 

inwestorem. 

Branża: Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: 

Drogowa 

(Projektant) 

mgr inż. Bogdan Dybek  MAZ/0408/PWOD/13  

Drogowa 

(Sprawdzający) 

mgr inż. Emil Gołaszewski MAZ/0187PBD/16  

Sanitarna 

(Projektant) 

mgr inż. Piotr Groda MAZ/0047/PBS/17  

Energetyka 

(Projektant) 

 

mgr inż. Krystian Wieruszewski 

 

581/73/Łm 
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2. UPRAWNIENIA 
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Informacja o obszarze odziaływania obiektu 

art. 34 ust. 3 pkt. 5 Ustawy Prawo budowlane. 

1. Przepisy prawa w oparciu dokonano określenia obszaru odziaływania obiektu.  

I. Ustawa Prawo budowlane art. 5 ust. 1 i art. 28 ust. 2  

Zasięg obszaru odziaływania obiektu: 

Informuję, że obszar oddziaływania obiektu mieści w całości na 

działkach na których został zaprojektowany tj. : 

 

Tabela 1 Numery działek  

Lp. Nr działki Obręb Miasto 

 

1 

156; 

158; 163; 

160; 84 

 

obręb nr 30105  

 

 

Warszawa, 

dzielnica Praga-

Południe 

 

 

2 

1; 

35; 107/1  
obręb nr 30110  

 

Warszawa, 

dzielnica Praga-

Południe 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

– strona tytułowa 

 

Nazwa obiektu budowlanego  
 

Droga gminna – ul. Peszteńska 

Wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą  

 

Adres obiektu budowlanego 
 

Dz. nr 156; 158; 163; 160; 84   

obręb: 30105 – Praga Południe; 

Dz. nr 1; 35; 107/1 

obręb: 30110 – Praga-Południe 

 

Inwestor i jego adres 
 

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe 

ul. Grochowska 274 

03-841 Warszawa 

 

Jednostka projektowa 
 

APPIUS INŻYNIERIA SP. Z O. O. 

ul. Wolska 123B 

05-119 Wola Aleksandra 

 

Projektant mgr inż. Bogdan Dybek 

MAZ/0408/PWOD/14 

 

 

 

                                                       mgr inż. Bogdan Dybek 
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      INFORMACJA BIOZ 

4.1. Dane ogólne 

 Podstawa opracowania 

 Umowa z Inwestorem 

 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

 Wytycznych projektowych podanych przez Inwestora 

 Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz.690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz 

z późniejszymi zmianami. 

 Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

z 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120, poz. 1126 

 Wizja w terenie 

4.2. Informacja BIOZ 

 

2.1 Zakres i kolejność robót 

Zakres robót przy realizacji projektowanego przedsięwzięcia obejmuje zadania 

w następującej kolejności: 

Dla wszystkich branż: 

 Roboty przygotowawcze i porządkowe, 

 Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi,  

 Roboty rozbiórkowe, 

 Geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia, 

 Dostawa materiałów, 

 Prace budowlane, 

 Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót 

budowlanych) związanych z inwestycją, 

 Inwentaryzacja powykonawcza. 
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Branża budowlana: 

 Zdjęcie humusu na odkład, 

 Wykonanie wykopów pod ławy,  

 Zagospodarowanie terenu i utwardzenie placów,  

 Wymienione roboty należy wykonywać przez wykwalifikowany personel i pod 

nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia 

budowlane.  

2.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

 Istniejąca nawierzchnia drogowa, chodniki, zjazdy, sieci wodociągowe, sieci 

gazowe, sieci telekomunikacyjne, sieci elektryczne,  linie NN, oświetlenie 

uliczne. 

2.3 Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

       Brak  

 

2.4 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

 możliwość przysypania ziemią, 

 możliwość potrącenia przez samochody budowy, 

 możliwość przygniecenia ciężkimi elementami,  

 zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z 

projektem lub obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, 

 zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz 

nieprzestrzegania wymogów technologicznych, 

 zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi, 

 zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów 

budowlanych, 

 zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy, 

 zagrożenia dla osób przebywających w terenie publicznym, 

 wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie ww. 

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na 

budowie oraz w jej pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy. 
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Czas zagrożenia katastrofą budowlaną – nie dający się przewidzieć trwający przez cały 

okres budowy.  Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości 

sprzętu, skomplikowania procesów technologicznych, ilości niebezpiecznych 

materiałów i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywności i jakości 

nadzoru oraz kwalifikacji pracowników. 

 

2.5 Instruktaż pracowników 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w 

ramach okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi.  Ponadto, 

bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych przedmiotową 

inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na: 

 określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 2.1. 

 szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach 

podczas realizacji robót zgodnie z punktem 2.4. przedstawieniu metod 

postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia 

 uzyskania zgody w przypadku konieczności wejścia na tereny PKP oraz 

przeszkolenia przez uprawnionych pracowników służby kolei pracowników 

wykonujących czynności.  

 

2.6 Techniczno-organizacyjne środki zapobiegawcze 

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące 

środki: 

 oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych, 

 stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy, 

 zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia  

pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia 

do wykopów oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób 

zagrożonych lub poszkodowanych). 

2.6.1. Roboty fundamentowe 

 Roboty ziemne prowadzone będą na podstawie projektu zagospodarowania 

terenu, określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych mogących 

znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

 Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie 

wykopów odbywać się będzie ręcznie. 
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 Poręcze balustrad znajdować się będą na wysokości 1,1 m nad terenem i w 

odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. 

 W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren robót będzie 

oznaczony za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych 

umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m w odległości 1 m od 

krawędzi wykopu. 

 Jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne nie może być ogrodzony, 

wykonawca robót zapewni stały jego dozór. 

 W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, 

zgodnym z przepisami odrębnymi, należy: 

 w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości 

równej trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające 

łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu, 

 likwidować naruszenia struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony 

grunt zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy, 

 sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w 

pracy. 

 Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu wykonane 

zostaną zejścia do wykopu. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga 

sprawdzenia stanu jego skarp. 

 Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione na skarpie: 

 w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany 

wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w 

doborze obudowy, 

 w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są 

obudowane. 

 Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza 

granicą klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót 

ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu. Koparka 

w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 

m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przy wykonywaniu robót 

ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 

niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Przebywanie osób pomiędzy ścianą 

wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 

 Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o 

ścianach pionowych i na głębokości poniżej 1m wymaga tymczasowego 
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zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi. Stanowiska pracy na otwartym 

powietrzu powinny być wydzielone, właściwie oznakowane i zabezpieczone 

przed wejściem osób postronnych. 

2.6.2. Maszyny i inne urządzenia techniczne 

 Wykonawca zapoznaje pracowników z dokumentacją techniczno-ruchową przed 

dopuszczeniem ich do wykonywania robót. 

 Maszyny i inne urządzenia techniczne eksploatuje się, konserwuje i naprawia 

zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne 

funkcjonowanie. 

 Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 

 utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, 

 stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone, 

 obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

 Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym 

powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

 W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego 

urządzenia technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ 

energii. 

 Na stanowiskach pracy przy maszynach i urządzeniach technicznych powinny 

być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje 

się osoby upoważnione do pracy na tych stanowiskach. 

 Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione. Narzędzia do pracy 

udarowej nie mogą mieć: 

 uszkodzonych zakończeń roboczych, 

 pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu, 

 rękojeści krótszych niż 0,15 m. 

 Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z 

instrukcją producenta. 
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4.3. Nadzór i organizacja budowy 

 

 3.1. Nadzór 

 W zakresie nadzoru należy wymienić kierowników  robót i numery ich 

uprawnień, kierowników obiektów oraz generalnego wykonawcę i 

podwykonawców oraz koordynatora robót)  

 Do poszczególnych prac przewiduje się skierowanie przez generalnego 

wykonawcę na budowę mistrzów budowlanych. 

 Rodzaje zawodów, występujących na budowie: 

 kopacze, betoniarze, murarze, operatorzy węzła betoniarskiego, 

dźwigów, maszyn do robót ziemnych, urządzeń zmechanizowanych, 

tynkarze, malarze, elektrycy, blacharze, kierowcy, dozorcy,  cieśle, 

zbrojarze, instalatorzy robót sanitarnych, dekarze. 

 3.2. Odpowiedzialność 

 Kierownik budowy odpowiada za koordynację prac i kontakty z inwestorem oraz 

za organizację dostaw na budowę materiałów i sprzętu we współpracy z bazą 

generalnego wykonawcy. Organizuje też pracę w taki sposób, aby była ona 

bezpieczna. Kopia uprawnień i szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w 

biurze budowy. Kierownik jest też uprawniony do kontaktów na szczeblu osób 

odpowiedzialnych za bioz w poszczególnych firmach podwykonawczych. 

 Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawców w zakresie 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i planu bioz. 

Spostrzeżenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisów w zakresie bioz 

koordynator przedkłada kierownikowi na bieżąco, wpisując je w zeszyt i podając 

datę i stanowisko pracy, którego te spostrzeżenia dotyczą. Kierownik budowy 

zapoznaje się z nimi, potwierdzając ten fakt swoim podpisem. 

 Kierownik bazy sprzętowej odpowiada za przeglądy techniczne sprzętu 

mechanicznego generalnego wykonawcy pracującego na budowie, zaś za bieżącą 

konserwację – operatorzy. Kierownik budowy ma prawo żądać od 

podwykonawców przedstawienia opinii technicznej o eksploatowanym przez 

nich sprzęcie, a zwłaszcza decyzję dopuszczającą urządzenie do ruchu. 

 

3.3. Normy 

 W stosunku do zatrudnionych przez generalnego wykonawcę decyzje kadrowe 

w sprawie kar, nagród i urlopów są podejmowane przez biuro spraw osobowych 

generalnego wykonawcy na wniosek kierownika budowy. Dla podwykonawców 

właściwym biurem będą komórki spraw osobowych firm macierzystych. 
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Podwykonawcy są zobowiązani do rozpatrywania w powyższych sprawach 

wniosków generalnego wykonawcy. 

 Ustalanie norm dla poszczególnych rodzajów prac i stanowisk pracy podlega 

wyłącznie wymaganiom ustawowym. 

 

3.4. Informacje dla podwykonawców 

 Spotkania koordynacyjne będą się odbywać w  wyznaczonym czasie w biurze 

kierownika budowy, natomiast spotkania na szczeblu szefów produkcji 

poszczególnych wykonawców odbywać się będą  w  wyznaczonym czasie w 

siedzibie generalnego wykonawcy. 

 Przedstawiciele podwykonawców przed podjęciem robót podpisują dokument, w 

którym potwierdzają fakt zapoznania się z warunkami bioz na budowie i 

deklarują pracę zgodną z przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Kierownik budowy ma obowiązek wskazać każdemu podwykonawcy miejsca 

składowania na określony czas materiałów i parkowania maszyn budowlanych. 

 Przed wprowadzeniem na budowę podwykonawca otrzymuje instrukcję, 

określającą powyższe miejsca, oraz informację o zagrożeniach, wynikających z 

lokalizacji prac, warunków gruntowo-wodnych, sąsiedztwa budynków i 

pracujących maszyn. 

 

3.5. Procedury i zagrożenia 

Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z 

przedstawionymi przez kierownika budowy następującymi instrukcjami: 

 na wypadek zagrożenia, awarii i pożaru 

 przeciwpożarową dla zaplecza budowy 

 organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 

 wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, tzn. z właściwościami 

pożarowymi i wybuchowymi materiałów, surowców i substancji, 

używanych przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich 

właściwościami żrącymi i toksycznymi 

 praca w wykopach 

 praca mechanicznych środków transportu 

 praca na wysokości 
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 sposobu postępowania w sytuacji, która wymaga natychmiastowego 

odcięcia mediów: elektryczności i wody. 

 

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy, 

którzy oprócz wymogów regulowanych przepisami bhp przy tych pracach, będą 

dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzględnieniem 

konkretnych warunków na budowie. Bezpośredni nadzór nad tymi pracami sprawuje 

kierownik budowy, który udzieli pracownikom instruktażu i ustali imienny podział 

pracy, kolejność wykonywania zadań oraz przypomni wymagania bhp przy 

poszczególnych czynnościach. 

Kierownik budowy może uznać procedury podwykonawcy za obowiązujące. 

 

3.6. Komunikacja i współpraca 

W biurze kierownika budowy znajduje się aparat telefoniczny o nr ........................ 

Ponadto kierownik budowy posiada telefon komórkowy o nr .............................., 

a koordynator budowy ds. bhp telefon o nr ............................................................ 

Każdy z podwykonawców ma obowiązek zgłosić posiadanie telefonu i podać jego 

numer. Nadzór nad pracami liniowymi, na wysokości, operator dźwigu, ochrona i szef 

ochrony budowy będą dodatkowo wyposażeni w aparaty krótkofalowe. 

 

3.7. Kontrola BHP 

Podwykonawcy będą kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp. Z 

kontroli będzie sporządzany krótki protokół, składający się z samych zaleceń. Nie 

wykonanie tych zaleceń może być podstawa dla kierownika budowy dla wstrzymania 

robót, realizowanych przez podwykonawcę z winy podwykonawcy. W przypadkach nie 

wykonywania prac zgodnie z przepisami bhp kierownik ma prawo wnioskować o 

zmianę podwykonawcy na podstawie klauzuli w umowie, którą generalny wykonawca 

wprowadza do każdej umowy z podwykonawcą. 

Godziny dostaw należy uzgadniać z szefem ochrony budowy. Wszyscy realizatorzy 

budowy przy zamówieniach materiałowych powinni wziąć pod uwagę fakt 

dopuszczalności zamówień najwyżej na 3 dni pracy. 

Wszyscy podwykonawcy mają prawo używania mediów za odpłatnością. 

Podwykonawcy zakładają na swój koszt liczniki odbioru energii elektrycznej i wody. 

Podwykonawcy biorą udział w kosztach eksploatacji WC TOI proporcjonalnie do ilości 

zatrudnionych na budowie pracowników. 
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Dla zapewnienia przejezdności dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń ustala się następujące zachowania: 

 Ochrona odpowiada za niedopuszczenie do sytuacji przebywania na drogach 

więcej niż 2-ch samochodów jednocześnie. Następne można wpuścić na teren 

budowy po wyjeździe poprzednich. 

 Koparki, betonowozy itp. nie mogą pracować „z drogi”. lecz z utworzonych 

zatoczek. 

 Konstrukcja ogrodzenie przewiduje szybką rozbiórkę przęseł ogrodzenia po obu 

stronach bramy. 

W wypadkach awaryjnych ruchem kierują: 

 Kierownik Budowy lub osoba upoważniona przez kierownika budowy. 

Wypadek przy pracy musi być zgłoszony, poza formalnościami regulowanymi 

przepisami, w trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecność 

do koordynatora budowy ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu 

wypadku. Dalsze postępowanie zgodnie z instrukcją postępowania IPP 10.02/34. 

Punkt pierwszej pomocy znajduje się w biurze kierownika budowy. 

Najbliższy punkt lekarski znajduje się w Pogotowiu Ratunkowym. 

Straż Pożarna  tel. 998. 

Komisariat Policji  tel. 997 

Powyższe telefony i adresy winne być wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto 

znane każdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co potwierdzają 

we wspomnianym protokole wprowadzenia, wynikającym z informacji dla 

podwykonawców.  

 

3.8. Szkolenia 

Przed przystąpieniem do realizacji prac szczególnie niebezpiecznych będą 

przeprowadzone szkolenia stanowiskowe bez względu na fakt ich wcześniejszego 

przeprowadzenia na podobnym stanowisku. To samo dotyczy zapoznania pracowników 

z ryzykiem. W stosunku do kierowników robót podwykonawcy, nie stosujących i nie 

egzekwujących stosowania przez pracowników odzieży i sprzętu ochronnego i 

przepisów bioz, wymaganych na stanowisku pracy, będą wyciągane następujące 

konsekwencje: 

 wstrzymanie robót z winy podwykonawcy,  
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 powiadomienie kierownictwa firmy podwykonawczej o wykroczeniu 

kierownika robót,  

 usunięciu kierownika robót z budowy z wnioskiem do kierownictwa firmy 

podwykonawczej o zmianę kierownika robót.  

Pracownicy nie stosujący się do przepisów bioz na budowie będą usuwani z budowy. 

Ponadto kierownik budowy i koordynator budowy ds. bhp mają prawo żądać od 

podwykonawców okazania dokumentów aktualnych badań pracowników, szkoleń i 

odpowiednich uprawnień. 

Wszelkie dokumenty budowy znajdują się w biurze kierownika budowy, a są to: 

dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowę, 

instrukcje postępowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezbędne do prawidłowej 

eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, kopie uprawnień operatorów itp. 

W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie kierownicy robót przekazują sobie 

stanowiska pracy i teren działania protokolarnie. Kopie tych protokołów są 

przechowywane w biurze kierownika budowy. 

 

3.9. Monitoring 

Raz na miesiąc, w dniu ustalonym przez kierownika budowy, odbędą się 

przeglądy warunków BIOZ na budowie przez komisję, składającą się z kierownika 

budowy lub jego przedstawiciela – koordynatora budowy ds. bhp, z udziałem 

przedstawicieli wszystkich podwykonawców. Powyższa komisja przedstawi 

kierownikowi budowy protokół z przeglądu i zaproponuje ustalenia co do metod 

osiągnięcia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa wykonywania zadań. Na ich 

podstawie kierownik budowy może wprowadzić korektę planu bioz na warunkach, jak 

w rozporządzeniu. 

Powyższe kontrole są przeprowadzane zgodnie z wymaganiami prawa i przepisami 

generalnego wykonawcy. 

Ponadto koordynator budowy ds. bhp prowadzi kontrole bieżące. 

Wyniki badań wypadków przy pracy są podawane do publicznej wiadomości na tablicy 

informacyjnej przed biurem kierownika budowy. 

 

 

Sporządził: 
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA   
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5.1 Informacje wstępne  

 

 W dniu 13.10.2017 wykonano badania warunków gruntowo- wodnych w rejonie 

przebudowywanej drogi gminnej ul. Peszteńskiej.  

W celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych wykonano dwa odwierty do 

głębokości 3,0 m. Usytuowanie punktów badawczych przedstawiono na rysunku 

„Badania geotechniczne” w skali 1:500  Na podstawie odwiertów określono parametry 

geotechniczne podłoża, które będą wykorzystane w obliczeniach projektowych 

nawierzchni drogowej.   

5.2 Techniczne podstawy opracowania 

 

Orzeczenie niniejsze opracowano w oparciu o następujące dane:  

a) wytyczenie otworów badawczych, 

b) wiercenia, sodowania i badania techniczne podłoża gruntowego,  

c) odnośne polskie normy i literatura związana z tematem,  

d) Prawo budowlane art. 34 ust 3  i 6 geotechniczne warunki posadowienia obiektu,  

e) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych. Dz. U. R.P. pozA63 z dn. 27.04.2012 r.. 

5.3 Wyniki technicznych badań podłoża gruntowego 

 

Badania geotechniczne podłoża działki przeprowadzono na podstawie wierceń 

otworów badawczych do głębokości 3,00 m. Usytuowanie punktów pomiarowych 

przedstawiono na załączonym planie sytuacyjno-wysokościowym. Otwory głębiono za 

pomocą lekkiego świdra ręcznego z końcówką łyżkową o średnicy 80 mm. Stan 

zagęszczenia piasków określono sondowaniem sondą typu SD-10. W trakcie wierceń 

prowadzono badania, określając ich parametry zgodnie z normami: 

 

1) PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów"  

2) PN-88/B-04481 - "Grunty budowlane. Badania próbek gruntu"  

3) PN-74/B-04452 - "Grunty budowlane. Badania polowe" 

 

Po zakończeniu pomiarów wyrobiska zlikwidowano urobkiem z zachowaniem 

pierwotnego układu warstw. 
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5.4 Charakterystyka warunków gruntowych 

 

Odwiert nr: 1 

I-sza warstwa do 30 cm humusu piaszczystego - gleby (gruntu próchnicznego) 

II-gą warstwę do poziomu 1,80 m stanowią nasypy piasku drobnego   

III-cią warstwę od 1,80-3,00 m stanowi piasek średni 

Odwiert nr: 2 

I-sza warstwa do 25 cm humusu piaszczystego - gleby (gruntu próchnicznego) 

II-gą warstwę do poziomu 2,00 m stanowią nasypy piasku drobnego   

III-cią warstwę od 2,00-3,00 m stanowi piasek średni 

 

5.5 Wnioski  

 

Jak wynika z przeprowadzonych badań stan zagęszczenia piasków nasypowych 

występujących bezpośrednio pod zewnętrzną warstwą humusu można określić jako 

średnio zagęszczony o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,60.  

Odwołując się do rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki 

morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia  obiektów budowlanych stwierdzono, że projektowany obiekt budowlany 

należy do PIERWSZEJ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ. Stopień trudności 

warunków gruntowych określono jako proste warunki gruntowe.  
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APPIUS Inżynieria Sp. z o.o. 
ul. Wolska 123B  
05-119 Wola Aleksandra 

      

   

Data 

sprawozdania:  13.10.2017 

         

SPRAWOZDANIE Z WYKONYWANIA ODWIERTÓW 

RĘCZNYCH W GRUNCIE 

         

         
Nr sprawozdania: A/BAD/O1/2017      

Zleceniodawca: 
Dzielnica Praga-Południe 
m.st. Warszawy     

Lokalizacja: ul. Peszteńska      
Data badania: 13.10.2017      
Nr laboratoryjny: A/O1/2017      

         
Poziom terenu (odwiert nr 1) 

          

          

          

          

    1,8 m  Pd - Piasek drobny   

          

          

          
               

          

          

          

    1,2 m  Ps - Piasek średni   
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APPIUS Inżynieria Sp. z o.o. 
ul. Wolska 123B  
05-119 Wola Aleksandra 

      

      

   

Data 

sprawozdania:  13.10.2017 

         

SPRAWOZDANIE Z WYKONYWANIA ODWIERTÓW 

RĘCZNYCH W GRUNCIE 

         

         

         
Nr sprawozdania: A/BAD/O2/2017      

Zleceniodawca: 
Dzielnica Praga-Południe 
m.st. Warszawy     

Lokalizacja: ul. Peszteńska      
Data badania: 13.10.2017      
Nr laboratoryjny: A/O2/2017      

         
Poziom terenu (odwiert nr 2) 

          

          

          

          

    2,0 m  Pd - Piasek drobny   

          

          

          

          
               

          

    1,0 m  Ps - Piasek średni   

          

          

          

         

         

         

         

         

         

         

         

         



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PLAN SYTUACYJNY – CZĘŚĆ OPISOWA  
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6.1 Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej są następujące dokumenty, 

publikacje i akty prawne: 

 Umowa z Inwestorem, 

 Mapa zasadnicza w skali 1:500,  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie, 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – IBDiM 

1997r, 

 Materiały uzyskane od Inwestora, 

 Inne dokumenty związane, opinie, przepisy, rozporządzenia i normatywy. 

6.2 Przedmiot opracowania 

 

         Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa w branży 

drogowej w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Peszteńskiej ( klasy D)  

biegnącej na działkach o nr ew.  156; 158;  obręb 30105 oraz działkach o nr ew.  35 

obręb 30110 wraz z przebudowaniem tarczy skrzyżowania z ul. Londyńska dz. nr 

160 obręb 30105, z ul.  Angorską dz. nr 84 obręb 30105;  z ul.  Walecznych dz. nr 

163 obręb 30105 oraz  dz. nr 1 obręb 30110 oraz z ul.  Holenderska dz. nr 107/1 

obręb 30110  w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 

Inwestycja polega na budowie chodnika dla pieszych, budowie nowej jezdni asfaltowej 

wraz z wyniesieniem przejścia dla pieszych i zjazdami oraz przebudową oświetlenia 

ulicznego i systemu odwodnienia drogi. Przebudowie podlegają również skrzyżowania 

z ul. Londyńska; ul. Walecznych; ul. Holenderską; ul. Angorską.  

Zakres projektu obejmuje następujące roboty: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni 

 roboty ziemne, 

 zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, 

 budowę jezdni, zjazdów oraz chodników, wykonanie wyniesienia skrzyżowania, 

wraz z przebudową oświetlenia oraz systemu odwodnienia drogi,  

 wprowadzenie organizacji ruchu dostosowanej do przyjętych rozwiązań 

projektowych. 
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6.3 Lokalizacja opracowania 

Projekt obejmuje działki nr 156; 158; 163; 160; 84 obręb 30105 oraz działki nr 1; 35; 

107/1 obręb 30110 Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy.  

 

Rys. nr 1 – Lokalizacja inwestycji 

 

Zestawienie działek  

Nr 

Działki  

Nr obrębu  Oznaczenie 

użytków 

Powierzchnia 

[ha] 

156 30105 – Praga-

Południe 

dr - drogi 0.2728 

158 30105 – Praga-

Południe 

dr - drogi 0.0674 

163 30105 – Praga-

Południe 

dr - drogi 0.5510 

1 30105 – Praga-

Południe 

dr - drogi 0.4908 

35 30110 – Praga-

Południe 

dr - drogi 0.2157 
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84 30105 – Praga-

Południe 

dr - drogi 0.6932 

107/1  30110 – Praga-

Południe 

dr - drogi 0.3144 

160 30105 – Praga-

Południe 

dr - drogi 0.2815 

 

6.4 Istniejące zagospodarowanie 

W obrębie opracowania, w obrębie ul. Peszteńskiej znajdują się chodniki dla pieszych 

z płyt betonowych oraz kostki betonowej oraz nawierzchnia jezdni wykonana z 

trylinki.  

Na przedmiotowym odcinku przebudowywanej drogi występują następujące sieci: 

 Sieć gazowa  

 Sieć elektryczna 

 Sieć wodociągowa  

 Sieć telekomunikacyjna   

 Sieć kanalizacyjna 

Ulice Peszteńska; Londyńska; Walecznych; Angorska, Holenderska ma status drogi 

gminnej, pozostająca w zarządzie Dzielnicy Praga Południe  

Odwodnienie drogi w stanie istniejącym odbywa się powierzchniowo za pomocą 

spadków podłużnych i poprzecznych w teren pasa drogowego oraz systemu istniejących 

wpustów ulicznych w jezdni asfaltowej. 

6.5 Projektowane sytuacyjne 

 

Przebudowa ul. Peszteńskiej polega na budowie chodnika dla pieszych, nowej jezdni 

asfaltowej wraz z wyniesieniem przejścia dla pieszych i zjazdami oraz przebudową 

oświetlenia ulicznego i systemu odwodnienia drogi.  

Parametry techniczne projektowanej drogi: 

 

1. Szerokość jezdni: 6 m 

2. Spadek jednostronny i daszkowy równy:  2 % 

3. Długość przebudowywanej drogi: 395 m  

4. Szerokość chodników – zmienna min, 2 m 

5. Szerokość jezdni zjazdu – min, 3,0 m  

Lokalizacja i przyjęte rozwiązania zostały przedstawione w części rysunkowej – plan 

sytuacyjny 
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6.6 Przekrój poprzeczny  

Projektowana jezdnia asfaltowa posiada zmienną  szerokość w planie. Na 

odcinku jednokierunkowym posiada 3m szerokości.  Wymiary chodników, zjazdów 

oraz jezdni podano na planie sytuacyjnym. W przekroju poprzecznym założono 

pochylenie jezdni dwuspadkowe lub jednospadkowe 2,0%.  

6.7 Konstrukcja nawierzchni  

Konstrukcja nawierzchni chodnika: 

 Płyty chodnikowe  50 x 50 na bazie grysu bazaltowego  

układane naprzemiennie zgodnie z Zarządzeniem  

Prezydenta m.st. Warszawy       7 cm 

 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4     5 cm 

 Grunt doprowadzony do G1 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów oraz zatok postojowych : 

 Kostka betonowa, prostokątna 20x10 cm, ciemnoszara,  

pow. płukana. Wyniesione do poziomu chodnika.  

zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy   8 cm 

 Podsypka cementowo.-piaskowa 1:4     3 cm 

 Podbudowa - kruszywo łamane 0/31,5mm  

stabilizowane mechanicznie       15 cm 

 Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 MPa     10 cm 

 Grunt doprowadzony do G1 

Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S   5 cm 

 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W   7 cm 

 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 

(stabilizowanego mechanicznie)      25 cm 

 Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 MPa     15 cm 

 Grunt doprowadzony do G1 

6.8 Odwodnienie 

Należyte odwodnienie zapewnione będzie poprzez system powierzchniowego 

odprowadzenia wody za pomoc spadków podłużnych i poprzecznych do 

projektowanego systemu studni chłonnych znajdujących się w pasie drogowym ul. 

Peszteńskiej.  
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6.9 Zieleń 

Projekt nie przewiduje wycinki drzew/ krzewów oraz wykonywania dodatkowych 

nasadzeń. 

6.10 Roboty ziemne i rozbiórkowe 

Projekt przewiduje roboty ziemne związane z wykonaniem korytowania oraz 

wykonanie rozbiórek nawierzchni pod projektowane obiekty.  

6.11 Organizacja ruchu 

W ramach opracowania zostanie opracowany projekt stałej organizacji ruchu, który 

zostanie załączony do dokumentacji. 

Projekt stałej organizacji ruchu przewiduje dostosowanie istniejącej organizacji ruchu 

do wprowadzonych zmian w zagospodarowaniu terenu. 

6.12 Zestawienie powierzchni części zagospodarowania terenu 

Projektowane nawierzchnie będą w granicach pasa drogowego. Inwestor 

posiada prawo do dysponowania działkami na cele budowlane. Przedmiar dla 

planowanej inwestycji wynosi:  

L.p. Zestawienie powierzchni poszczególnych części 

zagospodarowania terenu w granicach obszaru 

opracowania 

Powierzchnia 

 

1. Powierzchnia projektowanego chodnika  2 100 m2 

2.  Powierzchnia projektowanej jezdni   3 000 m2 

3. Powierzchnia projektowanej zatoki postojowej   170 m2 

4.  Powierzchnia projektowanych zjazdów 60 m2 

5. Długość projektowanego obrzeża betonowego  920 m 

6. Długość projektowanego krawężnika betonowego 1 120 m  

 

6.13 Ochrona przeciwpożarowa 

Wprowadzone zmiany w infrastrukturze drogowej oraz towarzyszące przy wykonaniu 

wyniesienia jezdni nie zmieniają warunków ochrony przeciwpożarowej. 
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6.14 Inne dane i warunki dotyczące terenu 

14.1 Warunki środowiskowe terenu 

Przedmiotowa inwestycja związana z wykonaniem robót nie posiada zagrożeń dla 

środowiska i sąsiadującego z nią otoczenia, nie wymaga uzyskania decyzji 

środowiskowej i nie jest zaliczona do przedsięwzięć potencjalnie oddziaływujących na 

środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 z 

późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. 

U. z 2010r. Nr. 213, poz. 1397 z późniejszymi zmianami). 

14.2 Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu 

Teren inwestycji nie znajduje się w granicach obszaru ujętego w wykazie zabytków 

nieruchomych. Planowane wykonanie drogi oraz chodnika nie wpłynie na tereny objęte 

ochroną konserwatorską. 

14.3. Warunki wynikające z eksploatacji górniczej 

Teren inwestycji nie znajduje się na terenach eksploatacji górniczej i nie występują tu 

szkody górnicze. 

6.15 Ochrona interesu osób trzecich 

Projekt budowy chodnika oraz ścieżki rowerowej uwzględnia interesy osób trzecich. W 

trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca musi zapewnić dojazd i dojście do 

posesji oraz zapewnić ciągłość ruchu na ulicy. Zasady organizacji ruchu na czas budowy 

stanowią odrębne opracowanie. 

Dla ochrony interesów osób trzecich projekt uwzględnia: 

 zabezpieczenie urządzeń obcych podziemnych i naziemnych, 

 zapewnienie dojazdów do posesji i gruntów w czasie trwania prac, 

 

Wykonawca w czasie robót zminimalizuje uciążliwości spowodowane przez hałas, 

wibracje i zakłócenia elektryczne. 

6.16 Gospodarka odpadami 

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest 

posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich 

transport (Dz.U. 2016 poz. 1987). 
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Wszelkie zanieczyszczenia (np. ziemia z wykopów, kruszywo, mieszanka betonowa, 

opakowania materiałów itp.) lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu 

budowy. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

Wszystkie materiały z robót rozbiórkowych oraz odpady powstałe w czasie robót 

przygotowawczych i budowlanych zostaną zagospodarowane zgodnie z wymogami 

ochrony środowiska w sposób następujący: 

 humus zebrany w trakcie robót ziemnych będzie zabezpieczony i ponownie użyty 

w robotach rekultywacyjnych, 

 grunty z wykopów zostaną wywiezione na odkład, 

 gruz betonowy powstały w trakcie rozbiórek nawierzchni dróg  

i placów zostanie przekazany do recyklingu, 

 odpady żelazne oraz metali kolorowych zostaną przekazane do odzysku, 

 odpady plastikowe zostaną posegregowane i przekazane do odzysku, a nie dające 

się wykorzystać zostaną unieszkodliwione. 

6.17 Wytyczne realizacji robót 

16.1 Wymagania ogólne 

Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w Normach Budowlanych, 

wymaganiami Prawa Budowlanego oraz zgodnie z projektem. 

Harmonogram robót wykona Wykonawca. Wszystkie roboty należy prowadzić 

z uwzględnieniem uwag, opinii i uzgodnień zawartych w projekcie. Wszystkie roboty 

ziemne wykonywane w pobliżu zlokalizowanych pod ziemią urządzeń towarzyszących 

należy wykonywać ze szczególną ostrożnością (wykonać przekopy kontrolne). 

W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać: 

 przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego, 

 przepisów ochrony przeciw pożarowej, bhp, 

 wszystkie przepisy związane z wykonywanymi robotami. 

16.2 Wymagania szczegółowe 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót zawierają Polskie i Europejskie Normy 

i normy branżowe oraz specyfikacje techniczne robót podane przez zleceniodawcę. 

Wymagania dla materiałów przeznaczonych do robót, jakości, obmiaru i odbioru 

zawierają Polskie i Europejskie Normy i normy branżowe lub aprobaty techniczne oraz 

inne dokumenty dopuszczające stosowane wyrobów budowlanych. 
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          Opracował:     

 

 

mgr inż. Bogdan Dybek     
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7. PLAN SYTUACYJNY – CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 


