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1 Wstęp
Nazwa zamówienia
„Modernizacja dachu pływalni "Szuwarek" - tj. remont dachu basenu przy szkole podstawowej nr 215 w 
Warszawie przy ul. Kwatery Głównej 13 w Warszawie.”

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót, 
wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego pn.: 
„Modernizacja dachu pływalni "Szuwarek" - tj. remont dachu basenu przy szkole podstawowej nr 215 w 
Warszawie przy ul. Kwatery Głównej 13 w Warszawie.”

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument przetargowy i 
kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako załącznik zawierający 
zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych i instalacyjnych (objętych 
przedmiotem zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania dotyczące 
sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określający zakres prac, 
które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje 
się załącznikiem do umowy na wykonawstwo.

Zakres Robót objętych S T       
1.1  Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót.

Roboty budowlane w szczególności obejmują:
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45212290-5 Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45261910-6 Naprawa dachów
45261320-3 Kładzenie rynien
45331210-1 Instalowanie wentylacji 
45312310-3 Ochrona odgromowa
45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w 
budynkach 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod.

Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych
- Wykonanie zabezpieczeń z folii
- Wywóz gruzu
- Wywóz odpadów i śmieci
- Zabezpieczenie istniejącej zieleni
- Budowa rusztowań
Uwaga! - za wywóz i utylizację odpadów i śmieci powstałych w wyniku prowadzonych prac odpowiada 
wykonawca.
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Informacje o terenie budowy
Teren bezpośrednio przy budynku
Spadki opasek przy budynku i stan techn. wpustów uniemożliwiają sprawne odprowadzenie wody 
opadowej i jej zaleganie na opaskach a nieszczelności na styku z budynkiem powodują miejscowe 
zamakanie ścian, zły stan nawierzchni z płytek chodnikowych, nierówności na drodze po wschodniej 
stronie budynku i jej ukształtowanie powodują lokalne zaleganie wody po opadach i zachlapywanie 
elewacji i okien przyziemia przez przejeżdżające samochody.

Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.

1.1 Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 
egzemplarze ST.

1.2 Zgodność Robót z ST.
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru lub 
przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR, Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a 
wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z SST.

Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.

1.3 Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić 
ochronę własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.
Wykonawca musi zwrócić szczególna uwage na fakt iż prace będą wykonywane w obiekcie użytkowanym 
w trakcie wykonywania prac, a roboty będą wykonywane na duzych wysokościach.

1.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 
normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 
szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego 
hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 
wykonywaniu robót.

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl

5



1.5 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególności zobowiązany jest 
wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież ochronną dla 
pracowników zatrudnionych na placu budowy.
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

1.6 Organizacja planu budowy
Wykonawca będzie zobowiązany do:
- Utrzymania porządku na placu budowy;
- Składowania materiałów i elementów budowlanych w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie 
bądź zniszczenie;
- Utrzymania w czystości placu budowy.

2 MATERIAŁY
Warunki ogólne
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w ustawie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym a art. 10 ustawy Prawo
budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru lub przedstawicielowi zamawiającego – pracownikowi WIR
szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
lub przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania że materiały uzyskane z dopuszczalnego 
źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru lub 
przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub przedstawicielem zamawiającego – pracownikiem WIR.

3 SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
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Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru lub 
przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR .
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w projekcie wykonawczym, projekcie budowlanym ST i wskazaniach Inspektora nadzoru lub 
przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR  w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru lub przedstawicielowi zamawiającego – pracownikowi WIR 
kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą być niedopuszczone 
do realizacji robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną na stan i 
jakość transportowanych materiałów.

4 TRANSPORT
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego – 
pracownika WIR, w terminie przewidzianym umową.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją kosztorysową 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru lub przedstawiciela 
zamawiającego – pracownika WIR.
Decyzje Inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR  dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR, dotyczące realizacji 
robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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Jakość materiałów

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić onspektorowi nadzoru, będącemu przedstawicielem 
inwestora dokumenty potwierdzające jakość stosowanych materiałów oraz ich zgodność z 
wymaganiami ST. Takimi dokumetami są karty techniczne  materiałów, deklaracje zgodności, 
certyfikaty potwierdzające jakość materiałów.
Wykonawca może przystapic do wykonywania prac po uprzedniej akceptacji materiałów przez 
Inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR . Szczegółowe wymagania 
dotyczące kontroli robót oraz materiałów opisane są w poszczególnych rozdziałach niniejszej SST.

6 Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru lub przedstawiciel zamawiającego – pracownik WIR  
może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru lub przedstawiciel zamawiającego – 
pracownik WIR ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru lub przedstawiciel zamawiającego – pracownik WIR 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor nadzoru lub przedstawiciel zamawiającego – pracownik WIR  będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru lub przedstawiciel 
zamawiającego – pracownik WIR  będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie
na wyniki badań, Inspektor nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR natychmiast 
wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje
Inwestor dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i 
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budownictwa z dn.17.11.2016r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

Dokumenty budowy
6.1 Dziennik Budowy
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo 
Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oraz 
rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru lub przedstawiciel 
zamawiającego – pracownik WIR.

6.2  Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR  programu 
zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR,
daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów Robót,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
Robót,
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,
kto je przeprowadzał,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru lub przedstawicielowi zamawiającego – pracownikowi WIR do ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego –
pracownika WIR do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
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6.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Powinny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego – 
pracownika WIR.

6.4 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty:

 protokoły przekazania Terenu Budowy,
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
 protokoły odbioru Robót,
 protokoły narad i ustaleń,
 korespondencję na budowie.

6.5 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR  i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.

7 ODBIÓR ROBÓT

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:
dokumentacją projektową
ustaleniami z inwestorem
wiedzą i sztuką budowlaną
Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót
wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót.

Uwaga!
Zgodność wykonanych robót z wyżej wymienionymi dokumentami wykonawca wykaże poprzez 
przeprowadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót. Szczegóły prac geodezyjnych 
zostały ujęte w specyfikacjach szczegółowych.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Do obowiązków wykonawcy należu zgłaszanie (droga elektroniczną na email Inspektora nadzoru lub 
pracownika WIR nadzorującego zadanie do odbioru robót zanikających i ulegajacych zakryciu przed ich 
zakryciem oraz uczestniczenie w czynnościach odbiorowych.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru (pracownik WIR nadzorujący zadanie).
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego – pracownika 
WIR.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
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wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru lub przedstawiciela 
zamawiającego – pracownika WIR.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego – 
pracownika WIR na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Kosztorysową, ST i uprzednimi 
ustaleniami.

Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru 
lub przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR.

Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Za wykonane prace wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, w związku z tym podstawą do 
wypłacenia wynagrodzenia jest końcowy odbiór robót dokonany przez inspektora nadzoru lub 
przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR.

9 PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy,
2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

SST 1.0  ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

CPV 45111300-1
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1 Wstęp
    Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania.

Zakres stosowania SST:
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych powyżej.

Zakres robót objętych SST:
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych, rozbiórkę istniejących warstw termoizolacyjnych oraz 
hydroizolacyjnych na dachu wraz z wszystkimi pracami dodatkowymi opisanymi poniżej.

Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności:
– rozbiórkę warstw hydroizolacyjnych na dachu betonowym oraz krytym blacha trapezową 

(membrana dachowa oraz papa podkładowa)
– rozbiórkę warstw termoizolacyjnych na dachu (wełna mineralna 2 x 10 cm)
– rozbiórkę warstw hydroizolacyjnych na ścianach attykowych (membrana dachowa, papa 

podkładowa)
– rozbiórkę warstw termoizolacyjnych na ścianach attykowych (wełna minaralna gr. 5 cm)
– demontaż obróbek blacharskich na ścianach attyki
– demontaż istniejących rynien
– demontaż i ponowny montaż istniejącego świetlika dachowego
– demotaż istnejącego przewodu wentylacyjnego wraz z wyrzutnią oraz warstwami izolacyjnymi
– demontaż listew dociskowych
– demontaż istniejących przewodów odgromowych i pozostawienie ich do ponownego montażu
– zabezpieczenie basenu folią budowlaną
– Demontaż istniejących wywiewek kanalizacyjnych
– posprzątanie budowy oraz wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórek (uwaga!: 

koszty związane z wywozem oraz utylizacją odpadów leżą po stronie wykonawcy!)

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek zakresu prac, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku wykonania oraz stosowania wymogów określonych prawem polskim
           
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagaia ogólne”. .
Wymagania dotyczące prowadzenia robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
kosztorysową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego – pracownika 
WIR .
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w ST „Wymagaia ogólne”.

2 MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom),inne;
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3 SPRZĘT
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagaia ogólne”..
Sprzęt do wykonywania robót
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

4 TRANSPORT
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagaia ogólne”..

Transport materiałów i sprzętu
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych 
elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego.

5 WYKONANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz 
zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
Należy pamiętać, że podczas wykonywania prac obiekt będzie użytkowany.

Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 
nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych.
Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją kosztorysową, SST lub wskazaniami 
Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez 
Inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR . Wszystkie elementy możliwe 
do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 
miejsce określone w niniejszej SST lub wskazane przez Inspektora nadzoru lub przedstawiciela 
zamawiającego – pracownika WIR. Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą SST stają się własnością
Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru lub 
przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca musi 
wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia Inwestorowi.
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6 KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej 
specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu budowy. Kontrola obejmuje również stan 
placu budowy i zachowany na nim porządek.

7 ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

8 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Za wykonane prace wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, w związku z tym podstawą do 
wypłacenia wynagrodzenia jest końcowy odbiór robót dokonany przez inspektora nadzoru lub 
przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR.

9 PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z późniejszymi 
zmianami.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)
3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu I rozbiórki oraz 
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl

15



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
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1 WSTĘP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murarskich

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu: 

– Podmurowanie szachtu z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej w miejscu przejścia 
instalacji wentylacyjnej przez dach.

– Podmurowanie szachtu z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej przy świetliku 
dachowym.

Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją  projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane.

2 MATERIAŁY

Woda [ PN-EN 1008:2004] - normy związane PN-75/C-04630
Do przygotowania masy betonowej stosować można każdą wodę zdatną do picia z wyjątkiem wód 
mineralnych, ze studni, z rzeki lub jeziora o ile nie zawierają związków siarkowych, kwasowych czy 
zasadowych. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. - normy związane PN-75/C-04630.

Cegła pełna

Wymiary: 120 x 250 x 65 mm
Grubość przegrody: 12 cm
Masa: ~3,5 kg
Zużycie1): 50 szt./m2
Wytrzymałość znormalizowana: 25 MPa

Zaprawa cementowo-wapienna
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 5 - wytwarzana na budowie lub dostarczona z węzła 
betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora Nadzoru  lub przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR 
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa kl. 5 
MPa - wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzoną recepturą przez Inspektora 
Nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR. Marka i skład zaprawy powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być 
wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 
możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
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chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego trzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna.

3 SPRZĘT
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego – pracownika 
WIR  sprzęt :
urządzenia do przygotowania zaprawy
podnośnik przyścienny
rusztowania systemowe
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie  takiego   sprzętu,   który   nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR 
kopie dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem.

4 TRANSPORT
Do  transportu  materiałów,  sprzętu budowlanego  i  urządzeń  wykonawca  robót  stosować  będzie 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru lub przedstawiciela 
zamawiającego – pracownika WIR  środki transportu:
samochód ciężarowy, skrzyniowy
samochód dostawczy
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 
pod względem formalnym jak i rzeczowym.

5 WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne:
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
Kanały wentylacyjne należy wznosić możliwie równomiernie to murowanych ścian
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
Mury powinny być wykonywane przy temperaturze powyżej 0 º C.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji
Kontrola  jakości  powinna  być  przeprowadzona  w  czasie  wszystkich  faz  robót  zgodnie  z 
wymaganiami ujętymi w Polskich Normach
Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  przeterminowanych,  dla  których  okres 
gwarancyjny minął.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
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robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek należy przeprowadzić badania 
ponownie.
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli producenta.
Wykonawca musi przedstawić inspektorowi nadzoru lub przedstawicielowi zamawiającego – 
pracownikowi WIR karty produktu oraz certyfikaty zgodności.
Wykonawca może przystapić do wykonania robót dopiero po akceptacji materiałów przez inspektora 
nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR.

Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów każdorazowo należy wpisywać do Dziennika Budowy.

7 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w niniejszej specyfikacji technicznej w części ST 
„Wymagania ogólne”.
Roboty wymienione w ST „Roboty murarskie” podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu”. Odbiór robót nastapi po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru lub przedstawiciela
zamawiającego – pracownika WIR  zgodności wykonanych prac z projektem. W przypadku robót 
murowych dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą  +/- 1 cm

8 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma formę wynagrodzenia ryczałtowego.

9 PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
 PN-EN 771-1+A1:2015-10 – elementy murowe ceramiczne
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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

SST 3.0 ROBOTY DACHOWE - IZOLACJE

CPV-45261210-9
 CPV-45261910-6 
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1 WSTĘP
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ociepleniem stropu nad pierwszym piętrem oraz uzupełnieniem pokryć 
dachowych po pracach remontowych.

Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robót objętych ST
Roboty, których  dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót dachowych i termoizolacyjnych

– Wykonanie uszczelnień pokrycia z blachy trapezowej elastomerobitumicznym uszczelniaczem z 
domieszką polimeru (na części betonowej należy wykonać gruntowanie roztworem asfaltowym)

– Pokrycie dachu papą paroizolacyjną elastomerobitumiczną samoprzylepną z wkładką aluminiową
– Ułożenie klinów z pianki PIR w miejscach styku dachu z ścianką attykową i szachtami
– Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi powłokami

aluminiowymi. Płyty z pianki PIR gr. 7 cm. Dwie warstwy w układzie mijankowym.
– Wykonanie izolacji poziomej na dachu z papy podkładowej elastomerobitumicznej 

samoprzylepnej
– Wykonanie izolacji poziomej na dachu z papy wierzchniego krycia elastomerobitumicznej 

samoprzylepnej z zakładem zgrzewanym
– Przygotowanie (oczyszczenie) podłoża pod wykonanie izolacji pionowej papą paroizolacyjną 

elastomerobitumiczną samoprzylepną z wkładką aluminiową na ściankach attykowych
– Wykonanie izolacji pionowej papą paroizolacyjną elastomerobitumiczną samoprzylepną z 

wkładką aluminiową na ściankach attykowych i szachtach
– Docieplenie ścian attykowych i szachtów płytami z pianki PIR. Poziomo na wieńcu płyty gr. 3 cm i 

pionowo na ściance płyty gr. 10 cm
– Wykonanie izolacji poziomej i pionowej na ściankach attykowych oraz szachtach z papy 

podkładowej elastomerobitumicznej samoprzylepnej
– Wykonanie izolacji poziomej i pionowej na ściankach attykowych z papy wierzchniego krycia 

elastomerobitumicznej samoprzylepnej z zakładem zgrzewanym

2 MATERIAŁY

Środek gruntujący (część betonowa)

• Skład: asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, modyfikatory
• Kolor: czarny 
• Konsystencja: ciecz 
• Gęstość: 0,93 – 1,1 g/cm3 
• Pozostałość suchej masy około 50% 
• Temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania od +5°C do +35°C 
• Pyłosuchość po 6 h 
• Czas schnięcia 12 h 
• Zużycie 0,2-0,4 kg / m² na jedną warstwę 
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• Ilość warstw - gruntowanie 1 warstwa - powłoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy 

Preparat do wykonania uszczelnień blachy trapezowej

% substancji stałych 6-63%
Wytrzymałość na rozciąganie >120 psi
Wydłużenie > 850%
Absorbcja wody 0.0002 kg/m2g0.5

Paroizolacja samoprzylepna

grubość – ok. 0.4 mm
Giętkość w niskiej temperaturze - ≤-40 °C
Wytrzymałość na działanie wysokich temperatur - ≥+110 °C
siła zrywająca - 950/750 N/50 mm (wzdłuż/w poprzek)

 
Papa podkładowa

Grubość – ok. 1.5 mm
Giętkość w niskiej temp. - ≤-30 °C
Wytrzymałość w wysokich temperaturach - ≥+100 °C
Siła zrywająca - wzdłuż ≥400 N/50 mm
w poprzek ≥400 N/50 mm

Papa wierzchniego krycia

Grubość – ok. 4.2 mm
Giętkość w niskiej temp. - ≤-25 °C
Wytrzymałość w wysokich temperaturach - ≥+100 °C
Siła zrywająca - ≥1000 N/50 mm

Płyty z pianki PIR gr. 7cm i 3 cm

Reakcja na ogień - klasa E wg DIN EN 13501-1 B2 wg DIN 4102-1
Przewodność cieplna – 0.023

Klej poliuretanowy

• Sposób aplikacji: ręcznie/maszynowo
• Czas otwarcia w 19-21st c - 1-8 godzin
• Czas pełnego utwardzenia spoiny w 19-21st c - ok 24h 

Materiały dodatkowe

Kliny z pianki pir do wykonania fasety

3 SPRZĘT I NARZĘDZIA
Do kładzenia warstw konstrukcyjnych stropodachu krytego papą potrzebne są następujące narzędzia:
Wyposażenie zabezpieczające:
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 gaśnica,
 kask,
 rękawice BHP,
 obuwie BHP.
 Różne niezbędne narzędzia ręczne:
 piła ręczna,
 piła do metalu,
 śrubokręty,
 pistolet do uszczelniania,
 nóż i ostrza,
 nożyce do blachy,
 imadło,
 wiertła do wiertarki,
 pace,
 dłuto.
 Inne wyposażenie:
 rozdzielacz elektryczny,
 odkurzacz do suchego i mokrego odkurzania,
 mopy i miotły,
 łopata,
 różne sznurki/linki do mocowania.

4 TRANSPORT
Wg wytycznych producentów/dystrybutorów. Materiałów nie przechowuje się bezpośrednio na podłożu, 
lecz na drewnianych wspornikach.

5 WYKONYWANIE ROBÓT

Gruntowanie dachu betonowego

Roboty izolacyjne (gruntowanie): - Izolacje należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN dla wyrobów 
bitumicznych oraz wymaganiami producenta zgodnie z PN-B-02361 

Uszczelnienie pokrycia dachowego z blachy trapezowej

Przygotowanie powierzchni :  
Powierzchnie papy należy oczyścić z niezwiązanych z powierzchnia elementów – odkurzacz , szczotka lub 
myjka ciśnieniowa. 
Preparat nakładamy punktowo na oczyszczone podłoże w formie łatek. Grubość warstwy uzależniona jest
od wielkości łatanego otworu. Łata nie pominna być mniejsza niż 10 cm na 10 cm.

Przyklejenie warstwy paroizolacji

Montaż papy rozpoczyna się w najniżej położonym punkcie dachu (niezadrukowana krawędź arkusza). 
Pierwszą wstęgę należy ułożyć w taki sposób, żeby prawa krawędź przypadała na środek półki blachy 
trapezowej. Spodnią folię ochronną należy odrywać całopowierzchniowo ciągnąc ją w górę lub do przodu
i dociskać papę do blachy trapezowej poprzez stąpanie po niej. Drugą wstęgę należy nałożyć zachodząco 
na już przyklejoną. Przykrycie zakładu powinno mieć szerokość ok. 8 - 10 cm. 
Uwaga: zakład musi dochodzić conajmniej do przerywanej linii papy znajdującej się pod spodem. 
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10 cm przed końcówką arkusza przy złączu czołowym należy naciąć spodnią folię, lecz bez zdejmowania 
jej. Następnie papę należy nawinąć do połowy na ciężki wałek i rozwinąć z powrotem. 

Montaż płyt z pianki PIR
Klejenie płyt należy wykonać przy użyciu kleju poliuretanowego.Podczas montażu konieczne jest 
zapewnienie trwałego połączenia każdej pojedyńczej płyty do podłoża poprzez równomierne nałożenie 
strużki kleju tzw. „wężykiem“ lub równoległymi pasmami. Należy stosować wyłącznie klej poliuretanowy. 
Odstępy pomiędzy nanoszonymi pasmami kleju mogą wynosić maksymalnie 20 cm, natomiast odległość 
odstępu od krawędzi płyty maks. 5 cm. Na podłożu z blachy trapezowej, należy nanosić klej w miejscach 
górnych półek blachy. Drugą warstwę należy układać w systemie mijankowym, analogicznie do pierwszej.
Docieplenie ścianek attykowych należy wykonać analogicznie do powierzchnij płaskich. W miejscach 
styku powierzchni pionowych i poziomych należy wykonać fasetę z klinów z pianki PIR mocowanych na 
klej analogicznie do montażu płyt.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru 
lub przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR: w odniesieniu do prac zanikających (kontrola 
międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych w odniesieniu do właściwości całego pokrycia 
(kontrola końcowa) - po zakończeniu prac pokrywczych.

Przed przystąpieniem do prac wykonawca zobowiązany jest przedstawić inspektorowi nadzoru lub 
przedstawicielowi zamawiającego – pracownikowi WIR  karty techniczne, deklaracje zgodności oraz 
certyfikaty potwierdzające jakość stosowanych materiałów oraz ich zgodność z niniejszą SST.

W przypadku materiałów rolowych takich jak papy i paroizolacje należy zwrócić szczególną uwagę na 
następujące parametry:
Giętkość w niskiej temperaturze
Odporność na wysokie temperatury
Siła zrywająca

W przypadku materiałów termoizolacyjnych należy zwrócić szczególna uwage na następujące parametry:
Stopien przewodności cieplnej
Klasę reakcji na ogień

W przypadku materiałów dodatkowych takich jak kleje, masy uszczelniające należy zwrócić uwage na ich 
jakość oraz przeznaczenie. Np. W przypadku kleju musi on posiadać możliwość klejenia na różnych 
podłożach takich jak beton, blacha itp.

7 ODBIÓR ROBÓT
Wykonawca robót zobowiązany jest wykonać próby szczelności pap dachowych.
Ze względu na ograniczona nośność dachu oraz brak części ścianki attykowej wymagana jest próba 
szczelności metoda dymową. Metoda ta polega na wtłoczeniu pod powierzchnię pokrycia dachowego 
gazu składajacego sie w 95 % z azotu i 5 % z wodoru. Jest do gaz o małej gęstości, który w miejscach 
ewentualnego przecieku (nieszczelności) pokrycia dachowego przechodzi w górę (utlenia się) wskazując 
optycznie te miejsca. Dodatkowo nieszczelności można określić szczegółowo za pomocą detektora gazu. 
Gaz ten nie jest szkodliwy dla zdrowia człowiek oraz dla środowiska. 
Ponieważ wynik testu jest optyczny i widoczny tylko w momencie jego przeprowadzania wykonawca 
zobowiązany jest powiadomić, z odpowiednim wyprzedzeniem, Inspektopra nadzoru lub 
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przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR o planowanym terminie testu. Inspektor nadzoru 
lub przedstawiciel zamawiającego – pracownik WIR musi byc obeny przy przeprowadzaniu testu. 
Miejsca ewentualnych nieszczelności należy oznaczyć w sposób trwały i widoczny, tak aby po 
zakończeniu badania można było je zlokalizowac i usunać usterki. Z przeprowadzonego testu należy 
sporządzić protokół wykonania badania szczelności dachu. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyc 
protokół z badania inspektorowi nadzoru lub przedstawicielowi zamawiającego – pracownikowi WIR 
do akceptacji.
Protokół podpisany przez kierownika robót oraz inspektora nadzru lub przedstawiciela zamawiającego 
– pracownika WIR (bez uwag) jest oficjalnym dokumentem poświadczającym przeprowadzenie 
badania.

Ponadto wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną na całej powierzchni 
remontowanego dachu celem sprawdzenia poprawności wykonania spadków.  
Ze względu na nieforemność bryły dachu niwelację najlepiej przeprowadzić metodą punktów 
rozproszonych, należy jednak pamietać, że aby pomiar był dokładny punkty pomiaru nie powinny być od 
siebie oddalone o więcej niż 3 m. Wybierając punkty do niwelacji należy się kierować ukształtowaniem 
dachu i ustawiać łatę zaczynając od punktów położonych najwyżej i kierować się zgodnie z spadkami w 
strone punktów spustowych. Wyniki pomiaru należy wprowadzić do odpowiedniego dziennika 
pomiarowego i obliczyć odchyłki. Dopuszczalne odchyłki spadków wynoszą +/- 3 mm/mb spadku. Pomiar 
nalezy wykonać przy użyciu niwelatora cyfrowego z kodową łatą o precyzji odczytu powyżej ±1 mm.
Wyniki pomiaru wraz z obliczonymi odchyłkami należy przedstawić inspektorowi nadzoru lub 
przedstawicielowi zamawiającego – pracownikowi WIR .
Wynikiem pomiaru jest odpowiednio sporządzony dziennik pomiarowy przedstawiający dane 
pomiarowe wraz z obliczonymi odchyłkami wynikającymi z błędu jakim jest obarczony instrument 
pomiarowy oraz część graficzna w postaci szkicu sytuacyjnego z naniesionymi rzędnymi (będącymi 
wynikiem pomiaru), kierunkami spadków oraz procentowym nachyleniem spadków.
Sprawdzeniu podlega też:
Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagań wykonania 
zabezpieczeń przy kominach, murach i innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wyłazy, klapy dymowe
itp.

8 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe,  w związku z czym podstawą płatności jest odbiór 
końcowy dokonany przez inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR 
będącego przedstawicielem inwestora.

9 OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY

PN-B-02361:1999       Pochylenia połaci dachowych
BN-66/5059-01           Uchwyty do rur spustowych okrągłych
10 PN-EN 13162 – izolacje termiczne

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

SST 4.0 ROBOTY DEKARSKIE

CPV-45261910-6 
CPV-45261320-3 

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl

26



1 WSTĘP
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ociepleniem stropu nad pierwszym piętrem oraz uzupełnieniem pokryć 
dachowych po pracach remontowych.

Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robót objętych ST
Roboty, których  dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót dachowych i termoizolacyjnych

– Wykonanie podłoża nośnego pod obróbki blacharskie
– Wykonanie obróbek blacharskich na ścianach attyki oraz przy świetliku
– Montaż nowych rynien z blachy ocynkowanej
– Montaż aluminiowego okapnika na listwie dociskowej
– Montaż świetlika dachowego
– Montaż nowych wywiewek kanalizacji z rur PVC

2 MATERIAŁY

– Rynny z balchy ocynkowanej gr. 0.7 mm
– Zaślepki końcowe do rynien z blachy
– Blacha onynkowana, powlekana gr. 0.7 mm
– Silikon dekarski
– Wkręty samowiertne z uszczelkami, w kolorze blachy
– Płyty MFP – podłoże nośne pod obróbki blacharskie
– Uchwyty odgromowe klejone do podłoża
– Kołki rozporowe
– Okapni aluminiowy
– Rury PVC z kielichami o długości 1.10 m i średnicach: 110 mm, 120 mm, 140 mm

Dociskowa listwa aluminiowa 

Długość: 2000,0 mm
Wysokość: 40,0 mm
Grubość: 1,0 mm
Cięzar: 228 g (0,114 kg / m.b.)
Rozstaw otworow: 320,0 mm
Wymiary otworow: 5x8 mm

3 SPRZĘT I NARZĘDZIA
Do kładzenia warstw konstrukcyjnych stropodachu krytego papą potrzebne są następujące narzędzia:
Wyposażenie zabezpieczające:

 gaśnica,
 kask,
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 rękawice BHP,
 obuwie BHP.
 Różne niezbędne narzędzia ręczne:
 piła ręczna,
 piła do metalu,
 śrubokręty,
 kleszcze zaciskowe do blachy
 wkrętarka elektryczna
 pistolet do uszczelniania,
 nóż i ostrza,
 nożyce do blachy,
 imadło,
 wiertła do wiertarki,
 pace,
 dłuto.
 Inne wyposażenie:
 rozdzielacz elektryczny,
 odkurzacz do suchego i mokrego odkurzania,
 mopy i miotły,
 łopata,
 różne sznurki/linki do mocowania.

4 TRANSPORT
Wg wytycznych producentów/dystrybutorów. Materiałów nie przechowuje się bezpośrednio na podłożu, 
lecz na drewnianych wspornikach.

5 WYKONYWANIE ROBÓT

Obróbki dekarskie i montaż rynien 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z blachy 
stalowej cynkowej o grubości 0,6-0,7 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze 
nie niższej niż -15 C. Przy wykonywaniu obróbek blacharski należy pamiętać o zachowaniu dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający przeniesienie ruchów 
pionowych i poziomych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
Urządzenia do odprowadzania wód opadowych Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur 
spustowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 

Rynny z blachy ocynkowanej powinny być: 
wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, 
łączenie w złączach poziomych na zakład o szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej 
długości, 
mocowanie do uchwytów rozstawionych w odstępach nie większych niż 50cm, 
rynny powinny mieć wlutowany wpust do rur spustowych lub posiadać zbiorniczek 
Montaż okapnika

Okapnik należy montować na kołkach rozporowych bezpośrednio do ściany w miejscu zakończenia 
istniejącej . Kołki należy rozmieścić w rozstawie zgodnym z rozstawem otworów na okapniku. Po 
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dokładnym dociśnięciu listwy należy wykonać dodatkowe uszczelnienie, wzdłuż jego górnej krawędzi, za 
pomoca silikonu dekarskiego.
Montaż świetlika

Montaż świetlika należy przeprowadzić dopiero po pełnym związaniu zaprawy w ściankach z cegły.  
Świetlik mależy zamocować na kotwach rozporowych w rozstawoe zgodnym z rozstawem otworów w 
ramie świetlka. Nie dopuszcza sie wiercenia otworów w świetliku. Należy zachować szczególną 
ostrożność, aby nie uszkodzić ramy świetlika. Po wykonaniu montażu świetlkia należy wykonać 
dodatkowe okucie z blachy powlekanej gr. 0.7 mm zgodnie z rysunkiem architektury.

Montaż wywiewek
Wywiewki kanalizacji należy zamontować na wcisk w istniejące piony kanalizacyjne. Lokalizacja pionów 
zgodnie z rysunkiem architektury.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru 
lub przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR : w odniesieniu do prac zanikających (kontrola 
międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych w odniesieniu do właściwości całego pokrycia
(kontrola końcowa) - po zakończeniu prac pokrywczych.

Kontroli podlega dokładność wykonania prac. Trwałość mocowania obróbek blacharskich i rynien. 
Wykonawca musi przedstawić Inspektorowi nadzoru lub przedstawicielowi zamawiającego – 
pracownikowi WIR  karty produktów użytych materiałów potwierdzające ich zgodność z SST. 
W przypadku obróbek blacharskich i rynien zastosowana blacha nie może byc cieńsza niż 0.7 mm i 
koniecznie musi byc ocynkowana.

7 ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót nastapi po stwierdzeniu przez inspektora nadzowu lub przedstawiciela zamawiającego – 
pracownika WIR, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem, a wykorzystane materiały spełniają 
wymagania techniczne ujęte w niniejszej SST.

8 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe,  w związku z czym podstawą płatności jest odbiór 
końcowy dokonany przez inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR.
9 OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY
PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

SST 5.0 INSTALACJA WENTYLACJI

CPV 45331210-1
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zakresie realizacji instalacji wentylacji mechanicznej podczas wykonywania prac związanych z
modernizacją dachu pływalni "Szuwarek" - tj. remont dachu basenu przy szkole podstawowej nr 215 
w Warszawie przy ul. Kwatery Głównej 13 w Warszawie.

Wszelkie prace muszą być wykonywane zgodnie z warunkami kontraktu, niniejszą Specyfikacją 
Techniczną, polskimi i europejskimi normami (zastosowane będą normy bardziej restrykcyjne) oraz 
instrukcjami producentów instalacji i wyposażenia. Ponadto muszą być wykonywane zgodnie z 
polskim prawem budowlanym i sztuką budowlaną.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, oraz być zgodne z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 
2041).

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w 
pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacje techniczne (ST) dla odbioru i wykonania robót wymienionych w punkcie 1.1, 

stanowią zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji, kontroli i 
jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech 
eksploatacyjnych i jakościowych budowli. Uwzględniają one wymagania Zamawiającego.

Opracowane są o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne. Wszystkie stosowane materiały 
powinny być nowe, odpowiadać polskim i europejskim normom (zastosowane będą normy bardziej 
restrykcyjne) oraz posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie, jak również co najmniej 
jeden z niżej wymienionych dokumentów:

 atest,
 certyfikat,
 aprobatę techniczną ITB lub COBRTI INSTAL,
 certyfikat zgodności.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Wymiana kanałów wentylacyjnych wraz z wyrzutnią na dachu pływalni Szuwarek

Ogólne wymagania
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL:
„Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”- zeszyt 5.

Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań w stosunku do 
Projektu Przetargowego wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Jakość montażu 
elementów instalacji (przewody rurowe, kanały wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez 
Inwestora. Obowiązkiem Wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych 
certyfikatów zgodności i atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich 
zastosowanych materiałów i urządzeń.
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1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami podanymi w PN-ISO 7607-1
„Budownictwo. Terminy ogólne”, PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a 
także w przywołanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów 

oraz ich zgodność z dokumentacja projektową, SST i poleceniami Zamawiającego. Odstępstwa od 
projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno- 
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 
uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej.
2. Materiały

Wszystkie materiały i ich dokładne parametry znajdują się w zestawieniu materiałów.
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 
materiały użyte do wykonania instalacji musza posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpo-
wiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nad-
zoru lub przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić po odpowiednim przygo-
towaniu pomieszczeń. Przyjęcie materiałów do magazynu powinno być poprzedzone jakościowym i ilo-
ściowym odbiorem tych materiałów. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepi-
sów. Wyroby o zbliżonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie można za-
stosować na budowie wyłącznie za zgoda projektanta i Inwestora. Urządzenia, dla których wymaga się 
świadectw jakości należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokó-
łami odbioru. Dostarczane na miejsce składowania urządzenia należy sprawdzić pod względem komplet-
ności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części skła-
dowych urządzeń i kompletnych urządzeń.

KANAŁY WENTYLACYJNE
Kanały  wentylacyjne  wykonać  i  zamontować  w  klasie  szczelności  wg  PN-76001:1996,  PN-B-

76002:1996, PN-B-03434:1999 z blach stalowych ocynkowanych.
Przewody wentylacyjne spełniać będą następujące wymagania:
Przewody wentylacyjne wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne

oraz  inne  palne  okładziny  przewodów  wentylacyjnych  stosowane  będą  tylko  na  zewnętrznej  ich
powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

IZOLACJA TERMICZNA
Kanały wentylacyjne należy zaizolować termicznie izolacją cieplną (materiał 0,035 w/(m*k)) o

grubości 50mm - kanały prowadzone na dachu. Przy zastosowaniu materiału o innym współczynniku
przenikania  ciepła  należy  odpowiednio  skorygować  grubość  warstwy  izolacyjnej.  Kanały  izolowane
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prowadzone na zewnątrz dodatkowo zabezpieczyć płaszczem z blachy

ELEMENTY MONTAŻOWE
Systemowe podwieszenia i podpory dla kanałów wentylacyjnych i urządzeń wraz z materiałami

montażowymi (tj. opaski, elementy mocujące, śruby oraz inne elementy niezbędne do prawidłowego
zamocowania urządzeń i kanałów.

ELEMENTY DODATKOWE
Wykończenia  i  obróbki  instalacji  tzn.  uszczelnienia  kanału  przeprowadzanego przez  otwor  w

stropie,  uszczelnienia pożarowe, przejście szczelne przez dach. Ilość wg rysunków na podstawie rzutów i
opisu.

Inne elementy ujęte na rysunkach lub/i opisie a niewymienione w niniejszym zestawieniu.
Elementy i urządzenia dodatkowe nie wyszczególnione w specyfikacji, a których zastosowanie 

jest niezbędne w celu poprawnego i niezawodnego działania instalacji.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela 
zamawiającego – pracownika WIR.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela 
zamawiającego – pracownika WIR w terminie przewidzianym umowa.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru lub przedstawicielowi zamawiającego – 
pracownikowi WIR kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela 
zamawiającego – pracownika WIR  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.1. Transport i składowanie
Środki transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu urządzeń 

niezbędnych do wykonania robót. Podczas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania 
urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórców. Załadunek i rozładunek powinien odbywać się 
ostrożnie, aby nie uszkodzić wentylatorów oraz elementów wentylacyjnych. Należy je ustawiać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w 
czasie transportu.
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3.2. Wykonanie robót

3.2.1. Kanały
Montować wszystkie kanały dokładnie w płaszczyznach pionowych, poziomych i równoległych 

do elementów struktury budynku. Kanały zamocować w sposób umożliwiający odpowiednie oparcie 
bez jakichkolwiek naprężeń lub luzów. Nie mocować kanałów na mało stabilnych płaszczyznach w 
sposób mogący przyczynić się do powstawania hałasu lub wibracji. Zamontować sieć kanałów 
zgodnie z trasami pokazanymi w części rysunkowej dokumentacji projektowej.

Kanały podwieszać i opierać na konstrukcji w sposób nie powodujący przenoszenia drgań i
hałasu na konstrukcję, używając podkładek z gumy miękkiej (zawiesia i podparcia systemowe). Kanały 
i kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-EN 1505. Kanały i kształtki w zakresie 
wykonania i szczelności winny spełniać wymagania PNB-03434 i PN-B-76001 (klasa A).

W przewodach wentylacyjnych należy zainstalować otwory rewizyjne umożliwiające okresowe 
ich czyszczenie, w szczególności otwory powinny pozwalać na czyszczenie przepustnic, kolan i 
zwężek.

3.2.2. Połączenia między elementami
Wszystkie połączenia między elementami składowymi omawianych instalacji należy wykonać 

zgodnie ze wskazówkami producenta. W miarę możliwości należy wykorzystać w tym celu fabryczne 
złącza. Połączenia wykonać zgodnie z PN-B-76002.

3.2.3. Odległość od powierzchni montażu
Należy zachować odpowiednią odległość kanałów od powierzchni montażu, aby umożliwić 

położenie warstwy izolacji.
3.2.4. Przejścia technologiczne

Kanały przechodzące przez ściany wg części rysunkowej wyposażyć w klapy przeciwpożarowe o 
odporności ogniowej 60 minut.

3.2.5. Wyregulowanie instalacji
Po zamontowaniu instalację wyregulować, ustawiając przepustnice na odnogach i przy kratkach 

tak, aby uzyskać żądane ilości powietrza.

3.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Całość instalacji należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa Dz. U. nr 75 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 
Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe wyd. 1988 r. oraz obowiązującymi normami i przepisami.

Zastosowane w obiekcie urządzenia muszą posiadać zgodnie z aktualnymi przepisami aprobaty 
techniczne, certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia. W przypadku braku dopuszczenia 
wykonawca zobowiązany jest do uzyskania go na własny koszt.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do pisemnego zatwierdzenia 
kraty materiałowe dla wszystkich materiałów, które będą użyte do budowy instalacji. Po uzyskaniu 
stosownych uzgodnień przedłożone dokumenty powinny uzyskać klauzulę: Skierowano do realizacji. 
Na życzenie Inwestora Wykonawca dostarczy próbki wybranych materiałów. Montaż urządzeń 
wykonywać zgodnie z instrukcjami i DTR producentów urządzeń.

Wyszczególnione w projekcie i opisie technicznym urządzenia i elementy instalacji zostały 
przedstawione jako referencyjne i mogą zostać zastąpione innymi pod warunkiem zachowania 
właściwych im projektowych parametrów. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie 
wykonawstwa powinny być potwierdzone wpisem inspektora nadzoru lub przedstawiciela 
zamawiającego – pracownika WIR  do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone 
przez autora projektu.

Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie powierzone mu prace z należytą starannością, 
zgodnie ze sztuką budowlaną i w oparciu o najnowocześniejsze urządzenia. Na wykonawcy spoczywa 
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obowiązek uzupełnienia powierzonych mi prac o te elementy, które nie są ujęte w niniejszym opisie i 
specyfikacjach a wynikają z zakresu objętego częścią rysunkową dokumentacji projektowej, są 
niezbędne dla właściwego funkcjonowania systemu lub wynikają z wytycznych dostawcy 
przewidzianych do zastosowania urządzeń.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi 
dokumentami dotyczącymi projektowanej inwestycji, w tym projektami innych branż i uwzględnienia 
wszystkich wytycznych odnośnie parametrów projektowanych instalacji.

Materiały lub czynności w sposób oczywisty związane z pracami wyspecyfikowanymi lub 
wynikającymi z analizy wszystkich dokumentów związanych wchodzą w zakres obowiązków i 
Wykonawca zweryfikuje dostarczoną informacje z własną wiedzą i doświadczeniem tak, aby mógł 
przygotować ofertę.
Wykonawca odpowiada za:

 system i nie zwalnia go z tej odpowiedzialności dokumentacja wykonawcza
 kompletację wszystkich wymagań technicznych oraz eksploatacyjnych Inwestora w danym 
projekcie.
 Kompletność oraz koordynację systemu w ramach branż architektonicznej, elektrycznej, 
mechanicznej i teletechnicznej.

 koordynację prowadzonych przez siebie prac z innymi branżami.
Do Wykonawcy należeć będą prace związane z wykuciem, wycięciem ewentualnych 

dodatkowych otworów dla tras przewodów i odpowiedzialny on będzie za dokładność ich 
usytuowania i jakość ich wykonania. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania dbałości o stan 
pomieszczeń i unikania zbędnego kucia ścian i wycinania otworów.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pełni sprawnej i spełniającej 
wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, że Wykonawca powinien dla 
własnych potrzeb określić ilości wyspecyfikowanych materiałów oraz uwzględnić wszystkie nakłady na
wykonanie instalacji w tym te, które nie są wprost wymienione w załączonych zestawieniach 
materiałowych takie jak wsporniki i uchwyty montażowe, odpowietrzniki, odwodnienia, klapy 
rewizyjne, pomosty montażowe, itp.

Wykonawca wykona oznakowanie instalacji zgodnie z poniższymi wymaganiami:
 w pomieszczeniach technicznych zostaną umieszczone schematy instalacji wykonane 
estetycznie i oprawione w sposób trwały,
 wszystkie urządzenia w obszarach technicznych oraz podstawowa armatura zostaną jedno-
znacznie oznakowane zgodnie ze schematami za pomocą estetycznych, wykonanych w sposób trwały 
tabliczek.

Wykonawca wykona dla własnych potrzeb rysunki warsztatowe detali instalacji, konstrukcji 
wsporczych, podpór, zawieszeń i przedstawi je do zatwierdzenia Inwestorowi i projektantowi.
Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą. Po za kończeniu budowy Wykonawca dostarczy 
Inwestorowi:

 powykonawcze plany i schematy instalacji;
 gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty związane z zastosowanymi 
urządzeniami i materiałami;

 protokoły prób i pomiarów;
 instrukcję obsługi instalacji;
 protokoły szkoleń personelu Użytkownika;
 listę producentów i dostawców urządzeń zainstalowanych w obiekcie.
Poprawność wykonania dokumentacji powykonawczej i zgodność z wymaganiami Inwestora, co 

do formy i zakresu dokumentacji musi być potwierdzona na piśmie przez przedstawiciela Inwestora 
oraz projektanta.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji w budynku, takich jak rurociągi, kable, itp.
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Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji na terenie 
budowy i powiadomić Kierownika Budowy zamiarze rozpoczęcia robot. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Kierownika Budowy i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

3.4. Kontrola jakości robót
Celem kontroli jakości jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót.

Kontrola jakości materiałów i robót polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanych materiałów i 
wykonanych robót z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w ST i dokumentacji 
projektowej – w tym celu Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań.

Materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST, mogą być dopuszczone przez Zamawiającego bez użycia dodatkowych badań.

Po wykonaniu badań, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.
Badania, kontrola działania i odbiór instalacji wentylacji oraz klimatyzacji powinny być 
przeprowadzone zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” 
wyd. COBRTI INSTAL 2002 r.

Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu 
zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i 
zasadami technicznymi. Należy również sprawdzić czystość instalacji, dostępność dla obsługi ze 
względu na działanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzić kompletność dokumentów 
niezbędnych do eksploatacji instalacji.
Na tym etapie należy również wykonać badania przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa:

 zainstalowanych wentylatorów,
 zamontowanych przewodów i urządzeń pomocniczych

W ramach sprawdzenia kompletności wykonanych prac należy dostarczyć dokumenty dotyczące:
 podstawowych danych eksploatacyjnych,
 inwentaryzacji powykonawczej (m.in. schematy, certyfikaty bezpieczeństwa, dziennik budowy),
 eksploatacji i konserwacji (instrukcje obsługi itp.)

Po wykonaniu badań można przystąpić do kontroli działania instalacji wentylacyjnej, której celem jest 
potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy 
poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie.
W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować: prawidłowość
działania silników elektrycznych,

 prawidłowość pracy klimatyzatorów,
 sprawdzenie wydajności oraz sprężu wentylatorów,
 sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego,
 sprawdzenie wydajności otworów wentylacyjnych.

Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję.

4. Odbiór robót
Sprawdzenie kompletności wykonanych prac przy odbiorze celem sprawdzenia kompletności 

wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano w wszystkie prace związane z montażem 
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instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz obowiązującymi przepisami i 
zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:
 Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno 
w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamien-
nych;
 Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 
technicznymi;
 Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 
konserwację;

 Sprawdzenie czystości instalacji;
 Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.

5. Badanie ogólne
Badanie ogólne obejmuje sprawdzenie:

 Dostępności dla obsługi;
 Stanu czystości urządzeń;
 Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;
 Kompletności oznakowania;

 Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenie klap p. poż., powłok
ogniochronnych, itp.);
 Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych, zabezpieczeń antykorozyjnych kon-
strukcji wsporczych i montażowych, zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów, itp. W spo-
sób niepowodujący przenoszenia drgań;

 Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.
Badanie ogólne musi zostac wykonane w obecności inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawia-
jącego – pracownika WIR. Wykonawca musi pokazać inspektorowi nadzoru lub przedstawicielowi za-
mawiającego – pracownikowi WIR wszystkie wyżej wymienione lementy.

6. Odbiór ostateczny robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Kierownika budowy. Odbioru ostatecznego robót dokona 
Komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Kierownika Budowy, branżowych Inspektorów 
Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ogólnymi i dodatkowymi 
informacjami technicznymi.

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu 

w ofercie przetargowej. Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
wykonanie wycenianej roboty.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawa do wykonania robot związanych z instalacja wentylacji są: Projekt budowlany 

wentylacji, Niniejsza specyfikacja, Przedmiar i kosztorys dla budynku j. w., Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. NORMY

 PN - EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 
o przekroju prostokątnym – Wymiary
 PN - EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 
o przekroju kołowym – Wymiary

 PN – B – 01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia
 PN – B – 03434:1000 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania
 PN – B – 76001 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – szczelność. Wymagania i badania

 PN – B – 76002:1976 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 
wentylacyjnych blaszanych
 PN – EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających
 PN – EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – 
Właściwości mechaniczne
 ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części 
składowych sieci przewodów ułatwiających konserwacje sieci przewodów
 PrPN – EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badan i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
 PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 
wytrzymałościowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

SST 6.0 INSTALACJA ODGROMOWA I SPUSTY OGRZEWANE

CPV 45312310-3 

CPV 45315000-8 
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  części  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru
robót związanych z inwestycją „Modernizacja dachu pływalni "Szuwarek" - tj. remont dachu basenu przy
szkole podstawowej nr 215 w Warszawie przy ul. Kwatery Głównej 13 w Warszawie.”.

UWAGA:

Inne  materiały  i urządzenia  o  parametrach  odpowiadających  tym,  które  zostały  wymienione
w specyfikacji  technicznej,  przedmiarach  robót  lub  dokumentacji  projektowej  mogą  zostać
wykorzystane przy prowadzeniu przedsięwzięcia.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót wymienionych w punkcie 1.1 związanych 
z budową instalacji ELEKTRYCZNYCH.

Zakres robót obejmuje:

A. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

 Demontaż istniejącej instalacji odgromowej z utylizacją materiałów
 Montaż nowej instalacji odgromowej
 Zasilenie projektowanych podgrzewanych wpustów dachowych

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi 
przepisami i właściwymi zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi Normami :

 aparatura rozdzielcza i sterownicza – ogólna nazwa aparatów elektrycznych, a także zespół tych
aparatów ze związanym wyposażeniem, wewnętrznymi połączeniami,  osprzętem, obudowami
i konstrukcjami wsporczymi – służąca do łączenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczeń i regulacji
pracy obwodów elektrycznych;

 instalacja elektryczna – zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli  wraz ze sprzętem
i osprzętem elektroinstalacyjnym, a także urządzeniami  oraz  aparatami  –  przeznaczony do przesyłu,
rozdziału, zabezpieczenia i zasilania odbiorników energii elektrycznej.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie za-
świadczenia o jakości lub atestu powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne ma-
teriały powinny być wyposażone w takie dokumenty na polecenie inspektora nadzoru lub przedstawicie-
la zamawiającego – pracownika WIR.

2.2. Materiały elektryczne 
Przy budowie instalacji elektrycznych należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową i ST.
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2.3. Kable i     przewody
W instalacjach elektrycznych należy stosować kable i przewody:

 przewody z żyłą miedzianą wielodrutową o izolacji polwinitowej 750V,

 kable  elektroenergetyczne  z żyłami  miedzianymi  o izolacji  i powłoce  polwinitowej,  z żyłą
ochronną zielono-żółtą i pozostałymi o barwach czarna, niebieska, brązowa i czarna, na napięcie
znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400,

 przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą
ochronną  zielono-żółtą,  na  napięcie  znamionowe  450/750V,  do  układania  na  stałe  bez
dodatkowych  osłon  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  na  tynku  i pod  tynkiem
w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E90056,

Przekrój żył przewodów i kabli powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej.

Bębny z     przewodami należy przechowywać w     miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i     bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, na utwardzonym podłożu.

2.4. Przepusty i     rury osłonowe
Przepusty,  rury  powinny być wykonane z materiałów niepalnych,  z tworzyw sztucznych wytrzymałych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury powinny być dostatecznie
wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek
powinny  być  gładkie  lub  powleczone  warstwą  wygładzającą  ich  powierzchnię,  dla  ułatwienia
przesuwania  się  kabli.  Rury  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-80/C-89205  (lub
równoważnej).

Rury  i listwy  należy  przechowywać  na  utwardzonym  podłożu,  w nienasłonecznionych  miejscach,
zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt 
używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru lub przedstawiciela 
zamawiającego – pracownika WIR .

Liczba  i wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  wykonanie  robót  zgodnie  z zasadami  określonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego –
pracownika WIR, w terminie przewidzianym kontraktem.
Montaż wykonać przy użyciu sprzętu specjalistycznego do tego typu robót.
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  instalacji  elektrycznych  wewnętrznych  winien  wykazać  się
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót:

 żurawia samochodowego 4t,

 samochodu dostawczego do 0,9 t,

 samochodu skrzyniowego do 5t,

 przyczepy do przewozu kabli do 4t,

 samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,
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 innego drobnego sprzętu montażowego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR, w terminie przewidzianym 
kontraktem.

4.2. Środki transportu
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji  elektrycznych wewnętrznych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następujących środków transportu:

 samochodu skrzyniowego 5-10 t,

 samochodu dostawczego 0,9 t.

Przewożone materiały na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się
i powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie
warunki w jakich będzie wykonana instalacja elektryczna.

5.2. Instalacja odgromowa
Montaż  instalacji  powinien  być  wykonany  przez  wykwalifikowany  personel  z zastosowaniem

właściwych materiałów. Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z projektem technicznym i z:

 PN-EN 62305-1:2011E Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne
 PN-EN 62305-2:2012E Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem
 PN-EN 62305-3:2011E Ochrona  odgromowa  --  Część  3:  Uszkodzenia  fizyczne  obiektów

i zagrożenie życia
 PN-EN 62305-4:2011E Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne

w obiektach
 (lub równoważnymi normami).

Części składowe urządzenia piorunochronnego dla obiektu to:

 zwody poziome i pionowe;
 przewody odprowadzające;
 maszty odgromowe,
 przewody uziemiające.

Części urządzenia piorunochronnego mogą być naturalne w postaci przewodzących elementów budynku
lub  sztuczne,  zainstalowane  na  budynku  specjalnie  do  celów  ochrony  odgromowej.  Urządzenia
piorunochronne  powinny  być  wykonywane  z wykorzystaniem  w pierwszej  kolejności  występujących
w obiekcie części naturalnych (pokrycie dachu).

Zwody poziome wykonywać drutem stalowym min  8 mm.

Zwody  pionowe  i poziome powinny  być  tak  rozmieszczone,  aby  chronione  elementy  znajdowały  się
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wewnątrz ich stref ochronnych.

Przewody  odprowadzające  należy  wykorzystać  istniejące,  a w przypadku  braku  wykonać  drutem
stalowym ocynkowanym  8 mm.

Przewody odprowadzające należy rozmieszczać równomiernie na obwodzie obiektu.

Przewody  odprowadzające  należy  łączyć  z     uziomem  poprzez  złącza  kontrolne  umieszczone
w     obudowach izolacyjnych zabudowanych w     izolacji cieplnej budynku.

5.3. Instalacja podgrzewania rynien i     wpustów dachowych
Kable  grzejne  mogą  być  stosowane  tylko  zgodnie  z zaleceniami  i wytycznymi  producenta.  Wszystkie
połączenia z armaturą i siecią mogą być wykonywane tylko przez autoryzowanego instalatora, a podczas
projektowania i wykonania nie wolno przekraczać dopuszczalnej mocy jednostkowej.
Powierzchnia, na której będą układane kable, musi być gładka, wolna od ostrych krawędzi i uskoków.
Promień gięcia nie może być mniejszy niż 50mm a ponadto kable nie mogą się krzyżować lub przylegać
do siebie. Kable nie mogą być skracane i przecinane. Po wykonaniu instalacji należy zmierzyć oporność
kabla.  Instalacja  grzejna musi  być  wyposażona w wyłącznik  umożliwiający  całkowite  odłączenie  kabli
i termostatu od sieci zasilającej.
Kable  grzejne  przeznaczone  są  do  wykonywania  systemów  grzejnych  instalowanych  na  dachach
i     w     systemach rur spustowych zapewniających odwodnienie połaci dachowych.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z dokumentacją
projektową,  specyfikacją  techniczną  i poleceniami  inspektora  nadzoru  lub  przedstawiciela
zamawiającego – pracownika WIR.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w zakresie
i z częstotliwością  określoną  w niniejszej  ST  i zaakceptowaną  przez  inspektora  nadzoru  lub
przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR.
Celem  kontroli  jest  stwierdzenie  osiągnięcia  założonej  jakości  wykonywanych  robót  przy  budowie
instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
Wykonawca  ma  obowiązek  wykonania  pełnego  zakresu  badań  na  budowie  w celu  wskazania
inspektorowi  nadzoru  lub  przedstawicielowi  zamawiającego  –  pracownikowi  WIR  zgodności
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST.
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi 
w specyfikacjach, mogą być przez inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego – pracownika 
WIR dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania, wykonawca powinien 
powiadomić inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR o rodzaju 
i terminie badania. 

Po wykonaniu  badania,  wykonawca przedstawia  na  piśmie  wynik  badań  do akceptacji  inspektora
nadzoru lub przedstawiciela  zamawiającego –  pracownika WIR. Wykonawca powiadamia pisemnie
inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR o     zakończeniu każdej roboty
zanikającej,  którą  może  kontynuować  dopiero  po  stwierdzeniu  przez  inspektora  nadzoru  lub
przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR założonej jakości.

6.2. Instalacje elektryczne
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować:

 zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją
techniczną, normami i certyfikatami;
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 poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany;

 prawidłowość wykonania połączeń przewodów;

 ciągłość przewodów ochronnych;

 sprawdzenie prawidłowości adresowania poszczególnych elementów;

 próbę biegunowości;

 próbę wytrzymałości elektrycznej;

 próbę działania;

 poprawność ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi;

 pomiar spadku napięcia;

 sprawdzenie zgodności podłączenia urządzeń;

 prawidłowość  zamontowania  urządzeń  w dostosowaniu  do  warunków  środowiskowych
i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania;

 prawidłowość rozmieszczania elementów na obiekcie;

 sprawdzenie zachowania odległości między instalacjami;

 sprawdzenie poprawności działania instalacji;

 prawidłowość rozmieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji;

 wykonanie  dodatkowych  zaleceń  projektanta  lub  inspektora  nadzoru  lub  przedstawiciela
zamawiającego – pracownika WIR, wprowadzonych do dokumentacji technicznej.

W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby poprzedzające,
jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny niezgodności.

6.3. Instalacja odgromowa
Kontrola jakości wykonania urządzenia piorunochronnego powinna obejmować:

 sprawdzenie zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów z dokumentacją techniczną,
normami i certyfikatami;

 sprawdzenie ochrony wewnętrznej;

 oględziny rozmieszczenia elementów, sprawdzenie ich kompletności, wymiarów i materiałów,
z których zostały wykonane;

 sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  połączeń  elementów  oraz  zamocowań  przewodów
odprowadzających,  w tym połączeń zacisków śrubowych poszczególnych odcinków zwodów
i przewodów odprowadzających, a także ich zabezpieczenie przed korozją;

 pomiar rezystancji uziemienia;

 sprawdzenie stanu uziomów;

 spełnienie  dodatkowych  zaleceń  projektanta  lub  inspektora  nadzoru  lub  przedstawiciela
zamawiającego – pracownika WIR, wprowadzonych do dokumentacji technicznej.

Sprawdzenie  ciągłości  połączeń  należy  wykonać  za  pomocą  omomierza  lub  mostka  do  pomiaru
rezystancji  przyłączonego z jednej strony do zwodów, z drugiej  do wybranych przewodów instalacji
piorunochronnej.
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Pomiar  rezystancji  uziemienia  należy  wykonać  miernikiem  do  pomiaru  uziemień  lub  metodą
techniczną.

Sprawdzenie  stanu  uziomów  polega  na  losowym  wybraniu  co  najmniej  10%  połączeń  przewodu
uziemiającego z     uziomem, odkopaniu go i     sprawdzeniu stopnia skorodowania.

6.4. Badania po wykonaniu robót

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania 
robót, na wniosek wykonawcy, inspektor nadzoru lub przedstawiciel zamawiającego – pracownik WIR 
może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z dokumentacją  projektową,  ST  i wymaganiami  inspektora
nadzoru  lub przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały
wyniki pozytywne.

Wynikiem badania są sporzadzone protokoły pomiarowe podpisane przez wykonawcę badań.

7.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować:

 dziennik budowy,
 projektową dokumentację powykonawczą,
 protokoły  z oględzin  stanu  sprawności  połączeń  sprzętu,  zabezpieczeń,  aparatów

i oprzewodowania,
 protokoły z dokonanych pomiarów,
 protokoły z odbioru robót zanikających,
 certyfikaty na urządzenia i wyroby,
 dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń.

W przypadku stwierdzenia usterek inspektor nadzoru lub przedstawiciel zamawiającego – pracownik
WIR ustali  zakres  robót  poprawkowych,  które  wykonawca  zrealizuje  na  własny  koszt  w     terminie
uzgodnionym z     inspektorem nadzoru.

8. Podstawa płatności
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe,  w związku z czym podstawą płatności jest odbiór 
końcowy dokonany przez inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego – pracownika 
WIR.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe,  w związku z czym podstawą płatności jest 

odbiór końcowy dokonany przez inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego – pracownika 
WIR.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy (lub równoważne do wymienionych)
 PN-EN 62305-1:2011E Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne
 PN-EN 62305-2:2012E Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem
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 PN-EN 62305-3:2011E Ochrona  odgromowa  --  Część  3:  Uszkodzenia  fizyczne  obiektów
i zagrożenie życia

 PN-EN 62305-4:2011E Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

 PN-EN 61293:2000P Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi
zasilania elektrycznego -- Wymagania bezpieczeństwa

 PN-HD 60364-5-52:2011P Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

 PN-EN 61914:2016-06E Uchwyty przewodów do instalacji elektrycznych
 PN-HD 60364-5-51:2011P Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych --  Część  5-51:

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne
 przewodów -- Część 21: Wymagania szczegółowe -- Systemy rur instalacyjnych sztywnych
 PN-EN 62561-2:2012E Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) --  Część 2:  Wymagania

dotyczące przewodów i uziomów
 PN-HD 60364-7-753:2014-12E Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia  --  Część  7-753:

Wymagania  dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji  --  Kable  grzewcze  i wbudowane
systemy grzewcze

 PN-HD 60364-6:2016-07/A12:2017-11EInstalacje  elektryczne  niskiego  napięcia  --  Część  6:
Sprawdzanie

Inne dokumenty (lub równoważne do wymienionych)
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tekst jedn..: Dz. U. z 2002 r. Nr

101, poz. 926, z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228). 
 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.). 
 Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z dnia  20  lipca  2011  r.  w sprawie  podstawowych

wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. Nr 159, poz. 948). 
 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia  12  kwietnia  2002  r.  w sprawie  warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie (Dz.  U.  Nr 75, poz.  690,
z późn. zm.). 

 Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  I  Gospodarki  Morskiej  z dnia  25  kwietnia
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

 Rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i Administracji  z dnia  07  czerwca  2010  r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.
U. Nr 109, poz. 719). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.).

 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i Administracji  z dnia  29  kwietnia  2004  roku
w sprawie  dokumentacji  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  warunków  technicznych
i organizacyjnych,  jakim powinny  odpowiadać  urządzenia  i systemy informatyczne  służące  do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 

 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych
zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności (Dz. U. Nr 50, poz. 271). 

 Zarządzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie
postępowania  z materiałami  archiwalnymi  i dokumentacją  niearchiwalną  w archiwach
wyodrębnionych  podległych  Ministrowi  Spraw  Wewnętrznych  i Administracji  lub  przez  niego
nadzorowanych (Dz. Urz. MSW Nr 9, poz. 42). 

 Rozporządzenie  Ministra  Budownictwa  i Przemysłu  Materiałów  Budowlanych  w sprawie
bezpieczeństwa  i higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-montażowych
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i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. z późn. zmianami.
 Rozporządzenie  Ministra  Przemysłu  z dnia  26.11.1990  r.  w sprawie  warunków  technicznych,

jakim  powinny  odpowiadać  urządzenia  elektroenergetyczne  w zakresie  ochrony
przeciwporażeniowej Dz.U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r z późn. zmianami.

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl

47


	1 Wstęp
	Nazwa zamówienia
	Przedmiot Specyfikacji Technicznej
	Zakres stosowania ST
	Zakres Robót objętych S T
	1.1 Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót.

	Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych
	Informacje o terenie budowy
	Ogólne wymagania dotyczące Robót
	1.1 Przekazanie Terenu Budowy.
	1.2 Zgodność Robót z ST.
	1.3 Zabezpieczenie interesów osób trzecich
	1.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
	1.5 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
	1.6 Organizacja planu budowy


	2 MATERIAŁY
	Warunki ogólne
	Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
	Przechowywanie i składowanie materiałów

	3 SPRZĘT
	4 TRANSPORT
	5 WYKONANIE ROBÓT
	Ogólne zasady wykonywania Robót.
	Jakość materiałów

	6 Zasady kontroli jakości Robót
	Certyfikaty i deklaracje
	Dokumenty budowy
	6.1 Dziennik Budowy
	6.2 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
	6.3 Dokumenty laboratoryjne
	6.4 Pozostałe dokumenty budowy
	6.5 Przechowywanie dokumentów budowy


	7 ODBIÓR ROBÓT
	Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.
	Odbiór częściowy.
	Odbiór końcowy.

	8 PODSTAWA PŁATNOŚCI
	Za wykonane prace wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, w związku z tym podstawą do wypłacenia wynagrodzenia jest końcowy odbiór robót dokonany przez inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR.

	9 PRZEPISY ZWIĄZANE
	1 Wstęp
	Przedmiot SST:
	Zakres stosowania SST:
	Zakres robót objętych SST:
	Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności:
	Określenia podstawowe

	2 MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI
	3 SPRZĘT
	Wymagania ogólne
	Sprzęt do wykonywania robót

	4 TRANSPORT
	Wymagania ogólne
	Transport materiałów i sprzętu

	5 WYKONANIE ROBÓT
	Roboty przygotowawcze
	Roboty rozbiórkowe

	6 KONTROLA JAKOŚCI
	7 ODBIORY ROBÓT
	8 PODSTAWA PŁATNOŚCI
	Za wykonane prace wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, w związku z tym podstawą do wypłacenia wynagrodzenia jest końcowy odbiór robót dokonany przez inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego – pracownika WIR.

	9 PRZEPISY ZWIĄZANE
	1 WSTĘP
	Przedmiot ST
	Zakres stosowania ST
	Zakres robót objętych ST
	Ogólne wymagania

	2 MATERIAŁY
	Woda [ PN-EN 1008:2004] - normy związane PN-75/C-04630
	Cegła pełna
	Zaprawa cementowo-wapienna

	3 SPRZĘT
	4 TRANSPORT
	5 WYKONANIE ROBÓT
	6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	Zasady ogólne
	Zaprawy

	7 ODBIÓR ROBÓT
	8 PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9 PRZEPISY ZWIĄZANE
	 PN-EN 771-1+A1:2015-10 – elementy murowe ceramiczne

	1 WSTĘP
	Przedmiot specyfikacji
	Zakres stosowania ST
	Zakres robót objętych ST

	2 MATERIAŁY
	Środek gruntujący (część betonowa)
	Preparat do wykonania uszczelnień blachy trapezowej
	Paroizolacja samoprzylepna
	Papa podkładowa
	Papa wierzchniego krycia

	3 SPRZĘT I NARZĘDZIA
	4 TRANSPORT
	5 WYKONYWANIE ROBÓT
	Gruntowanie dachu betonowego
	Uszczelnienie pokrycia dachowego z blachy trapezowej

	6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	7 ODBIÓR ROBÓT
	8 PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9 OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY
	PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych

	10 PN-EN 13162 – izolacje termiczne
	1 WSTĘP
	Przedmiot specyfikacji
	Zakres stosowania ST
	Zakres robót objętych ST

	2 MATERIAŁY
	3 SPRZĘT I NARZĘDZIA
	4 TRANSPORT
	5 WYKONYWANIE ROBÓT
	Obróbki dekarskie i montaż rynien

	6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	7 ODBIÓR ROBÓT
	8 PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9 OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY

