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Załącznik nr 9 do SIWZ 

  UD-VI-ZP/2/19 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania  

pn.: „Modernizacja dachu pływalni Szuwarek” polegającego na remoncie dachu 

basenu przy szkole podstawowej nr 215 w Warszawie przy ul. Kwatery Głównej 13 

w Warszawie. 

2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności: 

a) roboty przygotowawcze i zabezpieczające, 

b) organizacja ochrony mienia na terenie robót, do czasu odbioru końcowego, 

utrzymanie czystości na terenach przylegających do terenu robót (w tym 

dojazdy i dojścia), 

c) dokonanie, przed rozpoczęciem prac, niezbędnych zabezpieczeń terenu robót  

i zabezpieczeń budynku i wnętrz budynku (basenu), 

d) składowanie gruzu i odpadów z rozbiórek w pojemnikach ustawionych  

w miejscach uzgodnionych z użytkownikiem obiektu, wywożenie gruzu  

i odpadów z rozbiórek na bieżąco, a po zakończeniu robót całkowite 

uporządkowanie terenu przed zgłoszeniem robót do odbioru końcowego, 

e) zabezpieczenie zieleni na działce kolidującej z robotami, 

f) roboty rozbiórkowe i demontażowe, 

g) prace i roboty budowlane opisane dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

h) pomiary kontrolne, badania i próby opisane w specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wynikające z przepisów i zasad 

aktualnej wiedzy technicznej, a następnie przekazywanie wyników do akceptacji 

Zamawiającemu (obowiązkowo badanie szczelności opisane w specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych), 

i) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą całej powierzchni remontowanego 

dachu w celu sprawdzenia poprawności wykonania spadków dachu, 

j) przekazanie Zamawiającemu terenu po wykonaniu robót objętych przedmiotem 

zamówienia wraz z dokumentacją powykonawczą w wersji papierowej i na 

nośnikach elektronicznych, 
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k) przywrócenie na własny koszt do stanu pierwotnego terenu po zapleczu robót 

wraz z usunięciem szkód spowodowanych na skutek jego działania w trakcie 

realizacji robót, 

l) zabranie i utylizacja wszystkich materiałów rozbiórkowych na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki i demontażu, 

m) inne prace i roboty budowlane niezbędne do prawidłowego wykonania zadania 

budynku wynikające z wiedzy technicznej i technologii wykonania robót 

budowlanych oraz roboty tymczasowe i towarzyszące. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna:  

a) projekt wykonawczy, 

b) specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

c) opinia techniczna, 

d) projekt budowlany, 

stanowiące załącznik nr 1 do umowy.  

4. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą 

kolejnością:  

1. Umowa, 

2. projekt wykonawczy, 

3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,  

4. opinia techniczna, 

5. projekt budowlany, 

6. SIWZ (w zakresie nie ujętym w umowie),  

7. oferta Wykonawcy.  

5. W celu wyeliminowania ewentualnych rozbieżności pomiędzy dokumentami,  

o których mowa w § 1 ust. 4 umowy, Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie 

przekazać informację na piśmie występującemu o wyjaśnienie rozbieżności,  

z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności 

dokumentów, o której mowa powyżej. Powyższa hierarchia podana w    § 1 ust. 4 

umowy nie zwalnia z obowiązku wykonania żadnych prac i robót budowlanych 

wymienionych w powyższych dokumentach. Ma ona za zadanie jedynie pomóc 

rozstrzygnąć ewentualne spory dotyczące interpretacji zapisów.  

6. W zakresie robót do wykonania znajdują się wszystkie prace, jakie należy wykonać, 

aby wykonane elementy spełniały zakładaną funkcję oraz te, które wynikają  

z technologii robót, sztuki budowlanej, aktualnej wiedzy technicznej, przepisów 
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prawa budowlanego nawet, jeśli nie były oddzielnie opisane w specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, wraz z usunięciem wszelkich wad i usterek 

związanych z wykonaniem robót. 

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa 

(projekt budowlany, informacja BiOZ, projekty wykonawcze, specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych) wykonane przez Jednostkę Projektową 

Marcin Marzec INSTAL-TECH, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Kraków stanowiące 

załącznik do SIWZ.  

8. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) Zapewnienie kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osoby 

posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalnościach: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  wentylacyjnych,  

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, instalacyjnej w zakresie sieci, 

c) instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 

oraz mogących się wykazać aktualną przynależnością do odpowiednich izb. 

b) Opracowanie na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan 

BIOZ) przed wprowadzeniem na budowę, stosownie do wymagań określonych 

przepisami zawartymi w art. 21a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 j.t.) oraz zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz. 1126). Za nienależyte wykonanie tych 

obowiązków Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą. 

c) Pokrycie kosztów poboru wody, energii elektrycznej, wywozu gruzu, wywozu 

demontowanych materiałów, wywozu nieczystości i zrzutu ścieków związanych 

z realizacją przedmiotu umowy i założenia liczników. 

d) Na własny koszt ochrona terenu robót i zaplecza. 

e) Na każde żądanie Zamawiającego przerwanie robót i zabezpieczenie terenu 

robót.  

f) Rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 

techniczną oraz złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej, przepisami bhp  

i p.poż., normami wymienionymi w specyfikacjach technicznych wykonania  

i odbioru robót (STWiOR), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
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(przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej 

stosownym przepisom, normom, standardom), oraz z uzgodnieniami  

i zaleceniami Zamawiającego dokonanymi w trakcie realizacji umowy. 

g) Wykonanie robót z zastosowaniem nowych urządzeń i nowych materiałów 

własnych oraz przekazanie Zamawiającemu do akceptacji przed wbudowaniem 

oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem 

odpowiednich dokumentów dopuszczających do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 j.t.) oraz zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1570).  

h) Przejęcie od Zamawiającego terenu budowy, zabezpieczenie terenu robót pod 

względem przepisów bhp i ppoż. a także ponoszenie odpowiedzialności wobec 

Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy. 

Wykonawca od protokólarnego przejęcia terenu robót do chwili uporządkowania 

terenu ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie lub 

powstałe w związku z wykonywaniem umowy. 

i) Prowadzenie na bieżąco dziennika budowy i przekazanie go Zamawiającemu 

przed odbiorem końcowym po wykonaniu wszystkich robót budowlanych. 

j) Przedstawianie Zamawiającemu do akceptacji każdorazowo kart 

materiałowych dla wszystkich materiałów budowlanych (bez wyjątku)  

i urządzeń co najmniej 3 dni robocze przed ich planowanym 

wbudowaniem. Zgłoszenie do akceptacji każdorazowo kart materiałowych dla 

wszystkich materiałów budowlanych i urządzeń Wykonawca dokona na piśmie 

doręczonym osobiście przez kancelarię Urzędu Dzielnicy Praga-Południe lub 

drogą elektroniczną (skan pisma przy emailu), email:  ppl.wir@um.warszawa.pl 

lub email pracownika WIR prowadzącego zadanie.  

k) Na każdej stronie kart materiałowych wszystkich materiałów budowlanych (bez 

wyjątku) i urządzeń kierownik budowy (ew. kierownik robót branżowych) ma 

obowiązek złożenia oświadczenia o treści: 

„Kierownik budowy / ew. robót oświadcza, że ww. materiał jest 

zgodny z umową, dokumentacją Projektową i zasadami wiedzy 

technicznej i został wbudowany na budowie przy realizacji zadania 

pn.: „Modernizacja dachu pływalni Szuwarek” polegającego na 

remoncie dachu basenu przy szkole podstawowej nr 215  

mailto:ppl.wir@um.warszawa.pl
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w Warszawie przy ul. Kwatery Głównej 13 w Warszawie.” 

Karty materiałowe z oryginalnym podpisem i pieczątką kierownika budowy (ew. 

robót) Wykonawca musi obowiązkowo dostarczyć przed odbiorem końcowym 

(operat kolaudacyjny). W trakcie realizacji Zamawiający dopuszcza wysyłanie 

skanów kart materiałowych za pomocą drogi elektronicznej (e-mail) w celu 

przyspieszenia, usprawnienia i ułatwienia komunikacji. 

l) Realizowanie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla funkcjonowania pływalni 

Szuwarek. Utrzymywanie w czasie realizacji robót terenu budowy w stanie 

uporządkowanym tj. bez zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Uzgodnienie 

z użytkownikiem miejsca gromadzenia odpadów i śmieci powstałych w wyniku 

wykonywania robót, ich wywozu i ponoszenie opłat z tego tytułu. Wykonawca 

musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska 

i dokonanie stosownych opłat. 

m) Zorganizowanie zaplecza budowy i zabezpieczenie we własnym zakresie 

odpowiednich warunków socjalnych dla pracowników zatrudnionych przy 

wykonaniu przedmiotu umowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie 

robót we własnym zakresie i na własny koszt.  

n) Zapewnienie wykonywania robót bez wstrzymywania ruchu i funkcjonowania 

pływalni w obiekcie i w sposób niedezorganizujący i nieutrudniający pracy na 

terenie pływalni Szuwarek i Szkoły Podstawowej, w związku z faktem iż roboty 

budowlane są prowadzone w czynnym obiekcie pływalni i przy Szkole 

Podstawowej. 

o) Zapewnienie wykonywania robót budowlanych powodujących konieczność 

zamknięcia obiektu pływalni tylko i wyłącznie w trakcie przerwy technologicznej 

w użytkowaniu basenu (zamknięcia pływalni) planowanej i ustalonej w terminie 

12 – 26 sierpnia 2019 r. (informacja kierownika pływalni Szuwarek Ośrodka 

Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy).  

p) Wykonywanie robót powodujących: hałas (kucie, wiercenie, szlifowanie), 

wibracje, zapylenie lub zanieczyszczenie powietrza substancjami toksycznymi – 

wyłącznie – po godzinach pracy pływalni Szuwarek lub w dni wolne od pracy. 

q) Zabezpieczenie dróg komunikacyjnych prowadzących do terenu budowy, w celu 

zabezpieczenia istniejących okładzin posadzek. 

r) Bieżące sprzątanie i usuwanie gruzu z terenu budowy. 
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s) Naprawa lub wymiana uszkodzonych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania 

prac istniejących elementów wykończeniowych budynku na zewnątrz  

i wewnątrz obiektu oraz elementów zagospodarowania terenu działki na której 

znajduje się obiekt pływalni.  

t) Zapewnienie ciągłości w ogrzewaniu budynku, dostawie ciepłej i zimnej wody 

użytkowej, i prądu w budynku.  

u) Prowadzenie prac i robót budowlanych w sposób nie kolidujący z zajęciami 

prowadzonymi w obiekcie i na terenie obiektu pływalni oraz w Szkole 

Podstawowej (tzn. nie zakłócać, nie dezorganizować, nie ograniczać, nie 

wstrzymywać funkcjonowania pływalni Szuwarek poza podanym terminem 

przerwy technologicznej tj. 12 – 26 sierpnia 2019 r.).  

v) Uporządkowanie zaplecza budowy i terenów sąsiadujących, usunięcie 

wszelkich urządzeń związanych z budową, pozostałości materiałów, gruzu  

i śmieci (po zakończeniu budowy w terminie ustalonym przez Zamawiającego w 

protokole odbioru końcowego). 

w) Zgłaszanie (drogą elektroniczną na email pracownika WIR nadzorującego 

zadanie) do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu co najmniej 3 dni 

robocze przed ich zakryciem oraz uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. 

Nie zgłoszenie tych robót Zamawiającemu daje podstawę Zamawiającemu do 

żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, a także do naliczenia kar umownych. 

x) Usunięcie wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie robót  

i pokrycia kosztów z tym związanych. 

y) Przedstawienie na żądanie Zamawiającego zaświadczenia podmiotu 

uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że produkty będące 

przedmiotem zamówienia odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom 

technicznym, na koszt Wykonawcy. 

z) Udział w naradach koordynacyjnych na terenie budowy na każde żądanie 

Zamawiającego. W naradach koordynacyjnych zobowiązani są uczestniczyć 

przedstawiciele Wykonawcy i Kierownik budowy oraz w zależności od potrzeb 

kierownicy robót branżowych. Terminy narad koordynacyjnych zostaną ustalone 

w trakcie lub po wprowadzeniu na budowę.  
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aa) Przekazanie niezwłocznie pod opiekę i zarząd Zamawiającego wszelkich 

przedmiotów, co do których zaistnieje podejrzenie o znaczenie historyczne bądź 

też przedstawiających wartość, odkrytych na terenie robót. 

bb) Dostarczenie, na dzień zgłoszenia do odbioru kompletu dokumentacji 

pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania i odbioru przedmiotu umowy,  

a w szczególności:  niezbędnych świadectw dotyczących zastosowanych 

materiałów, wyniki badań oraz dokumenty potwierdzające wywiązanie się  

z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. 

Dz. U. z  2016 r. poz. 1987 ze zm.). 

cc) Dostarczenie, na dzień zgłoszenia do odbioru geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych.  

dd) Ustalenie z Zamawiającym zakresu i wymagań dotyczących dokumentacji 

powykonawczej  

i dostarczenie jej Zamawiającemu na dzień zgłoszenia do odbioru. 

ee) Kompletowanie na bieżąco w trakcie wykonywania robót dokumentacji, 

przygotowanie do odbioru kompletnych dokumentów i protokółów niezbędnych 

przy odbiorze.  

ff) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za działania podwykonawców i innych 

osób działających w jego imieniu, jak za działania własne. 

gg) Usuwanie wad w wyznaczonym terminie w czasie trwania budowy oraz 

w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

hh) Wykonanie innych niezbędnych obowiązków związanych z realizacją robót. 

 

9. Po zawarciu umowy, w przypadku zaistnienia konieczności, Wykonawca 

otrzyma od Zamawiającego odpowiednie pełnomocnictwo, do występowania w 

imieniu Zamawiającego przed organami administracji państwowej  

i samorządowej w sprawach związanych z uzyskaniem niezbędnych opinii, 

warunków, uzgodnień, decyzji i pozwoleń, zapewniających wykonanie 

przedmiotu umowy. 

10. Dla wykonania zadania obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe, gdyż 

Zamawiający przyjął zasadę wynagrodzenia ryczałtowego. W związku z tym 

przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem 

zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę 
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roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, 

wobec czego przedmiary robót mają wyłącznie charakter dokumentu 

pomocniczego. Przedmiar robót jest opracowaniem wtórnym w stosunku do 

projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objętych 

przedmiotem zamówienia. Przedmiar robót budowlanych nie jest opisem 

przedmiotu zamówienia i jest jedynie elementem pomocniczym. 

11. Kosztorys ofertowy Wykonawcy należy traktować jako element pomocniczy do 

celów sprawdzenia harmonogramu i weryfikacji rozliczeń np. faktur 

przejściowych. 

12. W zakres robót do wykonania wchodzą wszystkie prace, jakie należy wykonać, 

aby wykonane elementy spełniały zakładany cel i funkcje oraz te, które wynikają 

z technologii robót, sztuki budowlanej, przepisów prawa budowlanego, nawet 

jeżeli nie były oddzielnie opisane w specyfikacji technicznej wraz z usunięciem 

wszelkich wad związanych z wykonaniem robót. 

13. Wszystkie prace objęte umową wykonywane będą w ścisłym uzgodnieniu  

z Zamawiającym. 

14. Ze względu na ryczałtowy charakter umowy Wykonawca winien uwzględnić 

koszty robót nieprzewidzianych a koniecznych do prawidłowego wykonania 

zamówienia. 

15. Wykonawca w ramach oferowanej ceny ryczałtowej zapewni zasilanie placu 

budowy  w wodę i inne niezbędne media w zależności od potrzeb. Po stronie 

Wykonawcy jest odprowadzenie ścieków oraz ponoszenie wszystkich kosztów  

z tym związanych w okresie realizacji robót budowlanych. 

16. Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia wszystkich kosztów związanych  

z zasileniem placu budowy wraz z budynkiem w energię elektryczną 

związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi.  

17. Dla robót dodatkowych stawka roboczogodziny i narzuty podane w kosztorysie 

ofertowym Wykonawcy do końca realizacji przedmiotu umowy nie ulegną  

podwyższeniu. Ceny materiałów zostaną przyjęte jako średnie aktualne dla 

okresu realizacji.  

18. W cenie ryczałtowej Wykonawca (oferent) winien uwzględnić wszystkie koszty 

bezpośrednie i pośrednie związane  z wszelkimi badaniami, pomiarami oraz 

działaniami, zmierzającymi do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób 

kompletny dla celu jakiemu ma służyć.  
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19. Oferent jest zobowiązany przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej oraz 

sprawdzić zgodność załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej  

z faktycznym stanem i warunkami terenowymi. 

20. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, transport urobku, składowanie 

materiałów, transport leży całkowicie po stronie Wykonawcy. W podanej cenie 

ryczałtowej zawarte będą koszty z tym związane i Wykonawca nie będzie żądał 

z tego tytułu dodatkowej zapłaty. Wykonawca poniesie wszystkie koszty 

związane z dostarczeniem materiałów, wywozem gruzu i innych materiałów 

rozbiórkowych uwzględniając je w oferowanej umownej cenie ryczałtowej. 

21. Koszt zabezpieczenia terenu robót oraz wykonania niezbędnych projektów 

czasowej organizacji ruchu i ich wprowadzenie, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, 

nie podlega odrębnej zapłacie i jest włączony w cenę umowną ryczałtową. 

22. W sprawach nie uregulowanych w SIWZ i w umowie mają zastosowanie 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych a w sprawach nie 

uregulowanych ustawą Prawo zamówień publicznych przepisy kodeksu 

cywilnego. 

23. Jeżeli realizacja inwestycji budowlanej będzie wiązała się z koniecznością 

zajęcia pasa drogowego i prowadzeniem robót budowlanych, które wpływać 

będą na ruch drogowy, to do obowiązków Wykonawcy należy wystąpienie do 

zarządcy drogi z wnioskiem o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, oraz 

opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas 

prowadzonych robót budowlanych i wprowadzenie tej organizacji ruchu.  

 


