Zatacznik nr 9 do SIWZ

UD-VI-ZP/2/19

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji zadania

pn.:

»,Modernizacja dachu plywalni Szuwarek” polegajgcego na remoncie dachu

basenu przy szkole podstawowej nr 215 w Warszawie przy ul. Kwatery Gtéwnej 13

w Warszawie.

2. Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje w szczegolnosSci:

a)
b)

c)

d)

f)
9)

h)

)

roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce,

organizacja ochrony mienia na terenie robo6t, do czasu odbioru kohncowego,
utrzymanie czystosci na terenach przylegajgcych do terenu robdt (w tym
dojazdy i dojscia),

dokonanie, przed rozpoczeciem prac, niezbednych zabezpieczen terenu robot
i zabezpieczen budynku i wnetrz budynku (basenu),

sktadowanie gruzu i odpadow z rozbidrek w pojemnikach ustawionych
w miejscach uzgodnionych z uzytkownikiem obiektu, wywozenie gruzu
i odpaddw z rozbiorek na biezgco, a po zakonczeniu robot catkowite
uporzadkowanie terenu przed zgtoszeniem robot do odbioru kohcowego,
zabezpieczenie zieleni na dziatce kolidujgcej z robotami,

roboty rozbiérkowe i demontazowe,

prace i roboty budowlane opisane dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

pomiary kontrolne, badania i proby opisane w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz wynikajgce z przepiséw i zasad
aktualnej wiedzy technicznej, a nastepnie przekazywanie wynikow do akceptacji

Zamawiajgcemu (obowigzkowo badanie szczelnosci opisane w specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych),

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg catej powierzchni remontowanego
dachu w celu sprawdzenia poprawnosci wykonania spadkow dachu,

przekazanie Zamawiajgcemu terenu po wykonaniu robét objetych przedmiotem
zamoOwienia wraz z dokumentacjg powykonawczg w wersji papierowej i na

nosnikach elektronicznych,
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k) przywrocenie na wiasny koszt do stanu pierwotnego terenu po zapleczu robét
wraz z usunieciem szkdéd spowodowanych na skutek jego dziatania w trakcie
realizacji robat,

[) zabranie i utylizacja wszystkich materiatéw rozbiérkowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy, wywoéz i utylizacje materiatéw z rozbidrki i demontazu,

m) inne prace i roboty budowlane niezbedne do prawidtowego wykonania zadania
budynku wynikajace z wiedzy technicznej i technologii wykonania robdt

budowlanych oraz roboty tymczasowe i towarzyszace.

3. Szczegodtowy zakres przedmiotu zamdwienia okresla dokumentacja techniczna:
a) projekt wykonawczy,
b) specyfikacja techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
c) opinia techniczna,
d) projekt budowlany,
stanowigce zatgcznik nr 1 do umowy.
4. Dla celow interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:
1. Umowa,
projekt wykonawczy,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
opinia techniczna,

projekt budowlany,

o gk Wb

SIWZ (w zakresie nie ujetym w umowie),
7. oferta Wykonawcy.

5. W celu wyeliminowania ewentualnych rozbieznosci pomiedzy dokumentami,
o ktorych mowa w § 1 ust. 4 umowy, Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwiocznie
przekaza¢ informacje na pisSmie wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci,
z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci
dokumentow, o ktérej mowa powyzej. Powyzsza hierarchia podanaw § 1 ust. 4
umowy nie zwalnia z obowigzku wykonania zadnych prac i rob6t budowlanych
wymienionych w powyzszych dokumentach. Ma ona za zadanie jedynie pomoc
rozstrzygng¢ ewentualne spory dotyczgce interpretacji zapisow.

6. W zakresie rob6t do wykonania znajdujg sie wszystkie prace, jakie nalezy wykonac,
aby wykonane elementy spetnialy zaktadang funkcje oraz te, ktére wynikajg

z technologii robot, sztuki budowlanej, aktualnej wiedzy technicznej, przepisow
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prawa budowlanego nawet, jesli nie byly oddzielnie opisane w specyfikaciji

technicznej wykonania i odbioru rob6t, wraz z usunieciem wszelkich wad i usterek

zwigzanych z wykonaniem robot.

7. Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja projektowa

(projekt budowlany, informacja BiOZ, projekty wykonawcze, specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét budowlanych) wykonane przez Jednostke Projektowg
Marcin Marzec INSTAL-TECH, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Krakow stanowigce
zatgcznik do SIWZ.

8. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a)

b)

d)

f)

Zapewnienie kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osoby
posiadajgce uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosciach: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplinych, wentylacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, instalacyjnej w zakresie sieci,
c) instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,
oraz mogacych sie wykazac¢ aktualng przynaleznoscig do odpowiednich izb.
Opracowanie na wiasny koszt planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan
BIOZ) przed wprowadzeniem na budowe, stosownie do wymagan okreslonych
przepisami zawartymi w art. 21a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 |.t.) oraz zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz. 1126). Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢é odszkodowawczg.
Pokrycie kosztéw poboru wody, energii elektrycznej, wywozu gruzu, wywozu
demontowanych materiatéw, wywozu nieczystosci i zrzutu sciekdbw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy i zatozenia licznikéw.

Na wiasny koszt ochrona terenu robét i zaplecza.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego przerwanie robot i zabezpieczenie terenu
robot.

Rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
techniczng oraz zlozong ofertg, zasadami sztuki budowlanej, przepisami bhp
i p.poz., normami wymienionymi w specyfikacjach technicznych wykonania

i odbioru robot (STWIOR), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
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(przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatdbw o jakosci odpowiadajgcej
stosownym przepisom, normom, standardom), oraz z uzgodnieniami
i zaleceniami Zamawiajgcego dokonanymi w trakcie realizacji umowy.

g) Wykonanie robét z zastosowaniem nowych urzgdzen i nowych materiatéw
wtasnych oraz przekazanie Zamawiajgcemu do akceptacji przed wbudowaniem
oryginatbw lub kserokopii poswiadczonych za zgodnoS¢ z oryginatem
odpowiednich dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 j.t.) oraz zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1570).

h) Przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy, zabezpieczenie terenu robét pod
wzgledem przepisow bhp i ppoz. a takze ponoszenie odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego i 0séb trzecich za szkody powstate w trakcie realizacji umowy.
Wykonawca od protokolarnego przejecia terenu robét do chwili uporzgdkowania
terenu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na tym terenie lub
powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy.

i) Prowadzenie na biezgco dziennika budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu
przed odbiorem koncowym po wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych.

]) Przedstawianie Zamawiajgcemu do akceptacji kazdorazowo kart
materialowych dla wszystkich materialbw budowlanych (bez wyjatku)
i urzadzen co najmniej 3 dni robocze przed ich planowanym
wbudowaniem. Zgtoszenie do akceptacji kazdorazowo kart materiatowych dla
wszystkich materiatdw budowlanych i urzadzen Wykonawca dokona na piSmie
doreczonym osobiscie przez kancelarie Urzedu Dzielnicy Praga-Potudnie lub
drogg elektroniczng (skan pisma przy emailu), email: ppl.wir@um.warszawa.pl
lub email pracownika WIR prowadzgcego zadanie.

k) Na kazdej stronie kart materiatowych wszystkich materiatéw budowlanych (bez
wyjatku) i urzadzen kierownik budowy (ew. kierownik robét branzowych) ma

obowigzek ztozenia oswiadczenia o tresci:

,Kierownik budowy / ew. rob6t oswiadcza, ze ww. materiat jest
zgodny z umowg, dokumentacjg Projektowg i zasadami wiedzy
technicznej i zostat wbudowany na budowie przy realizacji zadania
pn.: ,Modernizacja dachu ptywalni Szuwarek” polegajgcego na
remoncie dachu basenu przy szkole podstawowej nr 215

4|Strona


mailto:ppl.wir@um.warszawa.pl

| w Warszawie przy ul. Kwatery Gtownej 13 w Warszawie.” |
Karty materiatowe z oryginalnym podpisem i pieczatkg kierownika budowy (ew.

robét) Wykonawca musi obowigzkowo dostarczy¢ przed odbiorem koncowym
(operat kolaudacyjny). W trakcie realizacji Zamawiajgcy dopuszcza wysytanie
skanow kart materiatowych za pomocg drogi elektronicznej (e-mail) w celu
przyspieszenia, usprawnienia i utatwienia komunikaciji.

[) Realizowanie robot w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla funkcjonowania ptywalni
Szuwarek. Utrzymywanie w czasie realizacji rob6t terenu budowy w stanie
uporzgdkowanym tj. bez zbednych materiatow, odpadow i smieci. Uzgodnienie
z uzytkownikiem miejsca gromadzenia odpadow i Smieci powstatych w wyniku
wykonywania robét, ich wywozu i ponoszenie optat z tego tytutu. Wykonawca
musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie odpaddw przez sktadowiska
i dokonanie stosownych optat.

m) Zorganizowanie zaplecza budowy i zabezpieczenie we witasnym zakresie
odpowiednich warunkow socjalnych dla pracownikéw zatrudnionych przy
wykonaniu przedmiotu umowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie
robot we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.

n) Zapewnienie wykonywania robot bez wstrzymywania ruchu i funkcjonowania
ptywalni w obiekcie i w sposob niedezorganizujgcy i nieutrudniajgcy pracy na
terenie ptywalni Szuwarek i Szkoty Podstawowej, w zwigzku z faktem iz roboty
budowlane sg prowadzone w czynnym obiekcie ptywalni i przy Szkole
Podstawowe;.

0) Zapewnienie wykonywania robo6t budowlanych powodujgcych koniecznosc
zamkniecia obiektu ptywalni tylko i wytgcznie w trakcie przerwy technologicznej
w uzytkowaniu basenu (zamkniecia ptywalni) planowanej i ustalonej w terminie
12 — 26 sierpnia 2019 r. (informacja kierownika ptywalni Szuwarek Osrodka
Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga - Potudnie m.st. Warszawy).

p) Wykonywanie robdét powodujgcych: hatas (kucie, wiercenie, szlifowanie),
wibracje, zapylenie lub zanieczyszczenie powietrza substancjami toksycznymi —
wytgcznie — po godzinach pracy ptywalni Szuwarek lub w dni wolne od pracy.

gq) Zabezpieczenie drég komunikacyjnych prowadzgcych do terenu budowy, w celu
zabezpieczenia istniejgcych oktadzin posadzek.

r) Biezgce sprzatanie i usuwanie gruzu z terenu budowy.
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s) Naprawa lub wymiana uszkodzonych przez Wykonawce w trakcie wykonywania
prac istniejgcych elementéw wykonczeniowych budynku na zewnatrz
i wewnatrz obiektu oraz elementéw zagospodarowania terenu dziatki na ktérej
znajduje sie obiekt ptywalni.

t) Zapewnienie ciggtosci w ogrzewaniu budynku, dostawie cieptej i zimnej wody
uzytkowej, i pradu w budynku.

u) Prowadzenie prac i robot budowlanych w sposob nie kolidujgcy z zajeciami
prowadzonymi w obiekcie i na terenie obiektu ptywalni oraz w Szkole
Podstawowej (tzn. nie zakitdécaé, nie dezorganizowaé, nie ograniczac, nie
wstrzymywac funkcjonowania ptywalni Szuwarek poza podanym terminem
przerwy technologicznej tj. 12 — 26 sierpnia 2019 r.).

v) Uporzadkowanie zaplecza budowy i terendw sgsiadujgcych, usuniecie
wszelkich urzadzehn zwigzanych z budowg, pozostatosci materiatdw, gruzu
i Smieci (po zakonczeniu budowy w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego w
protokole odbioru koncowego).

w) Zgtaszanie (drogg elektroniczng na email pracownika WIR nadzorujgcego
zadanie) do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu co najmniej 3 dni
robocze przed ich zakryciem oraz uczestniczenie w czynnos$ciach odbiorowych.
Nie zgtoszenie tych robot Zamawiajgcemu daje podstawe Zamawiajgcemu do
zadania odkrycia robét i przywrécenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy, a takze do naliczenia kar umownych.

X) Usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujgcych na terenie robot
i pokrycia kosztoéw z tym zwigzanych.

y) Przedstawienie na Zzadanie Zamawiajgcego zaswiadczenia podmiotu
uprawnionego do kontroli jakosci, potwierdzajgcego, ze produkty bedgce
przedmiotem zamowienia odpowiadajg okreslonym normom lub specyfikacjom
technicznym, na koszt Wykonawcy.

z) Udziat w naradach koordynacyjnych na terenie budowy na kazde Zzgdanie
Zamawiajgcego. W naradach koordynacyjnych zobowigzani sg uczestniczy¢
przedstawiciele Wykonawcy i Kierownik budowy oraz w zaleznosci od potrzeb
kierownicy robét branzowych. Terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone

w trakcie lub po wprowadzeniu na budowe.
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aa)Przekazanie niezwtocznie pod opieke i zarzad Zamawiajgcego wszelkich
przedmiotdw, co do ktorych zaistnieje podejrzenie o znaczenie historyczne bgdz
tez przedstawiajgcych wartosc, odkrytych na terenie robét.

bb)Dostarczenie, na dzien zgtoszenia do odbioru kompletu dokumentacji
pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania i odbioru przedmiotu umowy,
a w szczegolnosci:  niezbednych sSwiadectw dotyczgcych zastosowanych
materiatow, wyniki badan oraz dokumenty potwierdzajgce wywigzanie sie
z obowigzkdw wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t.
Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.).

cc) Dostarczenie, na dzien zgtoszenia do odbioru geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

dd)Ustalenie z Zamawiajgcym zakresu i wymagan dotyczgcych dokumentacji
powykonawczej
i dostarczenie jej Zamawiajgcemu na dzien zgtoszenia do odbioru.

ee)Kompletowanie na biezgco w trakcie wykonywania robo6t dokumentacii,
przygotowanie do odbioru kompletnych dokumentoéw i protokotdw niezbednych
przy odbiorze.

ff) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za dziatania podwykonawcow i innych
osbb dziatajgcych w jego imieniu, jak za dziatania wiasne.

gg)Usuwanie wad w wyznaczonym terminie w czasie trwania budowy oraz
W okresie gwarancyjnym i rekojmi.

hh) Wykonanie innych niezbednych obowigzkéw zwigzanych z realizacjg robot.

9. Po zawarciu umowy, w przypadku zaistnienia koniecznosci, Wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego odpowiednie petnomocnictwo, do wystepowania w
imieniu  Zamawiajgcego  przed organami  administracji  panstwowej
i samorzadowej w sprawach zwigzanych z uzyskaniem niezbednych opinii,
warunkéw, uzgodnien, decyzji i pozwolen, zapewniajgcych wykonanie
przedmiotu umowy.

10.Dla wykonania zadania obowigzuje wynagrodzenie ryczaltowe, gdyz
Zamawiajgcy przyjat zasade wynagrodzenia ryczattowego. W zwigzku z tym
przedmiar robot nie determinuje zakresu prac objetych przedmiotem

zamoOwienia. Zawarte w przedmiarze roboét zestawienia majg zobrazowac skale
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roboty budowlanej i poméc wykonawcom w oszacowaniu kosztow inwestycji,
wobec czego przedmiary robot majg wylgcznie charakter dokumentu
pomochiczego. Przedmiar robot jest opracowaniem wtérnym w stosunku do
projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objetych
przedmiotem zamdéwienia. Przedmiar robot budowlanych nie jest opisem
przedmiotu zamowienia i jest jedynie elementem pomocniczym.

11.Kosztorys ofertowy Wykonawcy nalezy traktowac jako element pomocniczy do
celow sprawdzenia harmonogramu i weryfikacji rozliczen np. faktur
przejsciowych.

12.W zakres robét do wykonania wchodzg wszystkie prace, jakie nalezy wykonac,
aby wykonane elementy spetniaty zaktadany cel i funkcje oraz te, ktére wynikajg
z technologii robét, sztuki budowlanej, przepisow prawa budowlanego, nawet
jezeli nie byty oddzielnie opisane w specyfikacji technicznej wraz z usunieciem
wszelkich wad zwigzanych z wykonaniem robét.

13.Wszystkie prace objete umowg wykonywane bedg w Scistym uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

14.Ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy Wykonawca winien uwzglednic
koszty robot nieprzewidzianych a koniecznych do prawidlowego wykonania
zamowienia.

15.Wykonawca w ramach oferowanej ceny ryczattowej zapewni zasilanie placu
budowy w wode i inne niezbedne media w zaleznosci od potrzeb. Po stronie
Wykonawcy jest odprowadzenie sciekdw oraz ponoszenie wszystkich kosztéw
z tym zwigzanych w okresie realizacji rob6t budowlanych.

16.Wykonawca jest zobowigzany do ponoszenia wszystkich kosztow zwigzanych
z zasileniem placu budowy wraz z budynkiem w energie elektryczng
zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi.

17.Dla robdt dodatkowych stawka roboczogodziny i narzuty podane w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy do konca realizacji przedmiotu umowy nie ulegng
podwyzszeniu. Ceny materiatdbw zostang przyjete jako srednie aktualne dla
okresu realizacji.

18.W cenie ryczattowej Wykonawca (oferent) winien uwzgledni¢ wszystkie koszty
bezposrednie i posrednie zwigzane z wszelkimi badaniami, pomiarami oraz
dziataniami, zmierzajgcymi do wykonania przedmiotu zamowienia w Sposob

kompletny dla celu jakiemu ma stuzyc.
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19.Oferent jest zobowigzany przed ztozeniem oferty dokonac wizji lokalnej oraz
sprawdzi¢ zgodno$¢ zatgczonej do SIWZ dokumentacji projektowej
z faktycznym stanem i warunkami terenowymi.

20.Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki, transport urobku, sktadowanie
materiatéw, transport lezy catkowicie po stronie Wykonawcy. W podanej cenie
ryczattowej zawarte bedg koszty z tym zwigzane i Wykonawca nie bedzie zgdat
z tego tytutu dodatkowej zaptaty. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw, wywozem gruzu i innych materiatow
rozbiérkowych uwzgledniajgc je w oferowanej umownej cenie ryczattowe;.

21.Koszt zabezpieczenia terenu robot oraz wykonania niezbednych projektéw
czasowej organizacji ruchu i ich wprowadzenie, jezeli zaistnieje taka potrzeba,
nie podlega odrebnej zaptacie i jest wigczony w cene umowng ryczattows.

22.W sprawach nie uregulowanych w SIWZ i w umowie majg zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych a w sprawach nie
uregulowanych ustawg Prawo zamodwien publicznych przepisy kodeksu
cywilnego.

23.Jezeli realizacja inwestycji budowlanej bedzie wigzata sie z koniecznoscig
zajecia pasa drogowego i prowadzeniem robot budowlanych, ktére wptywac
beda na ruch drogowy, to do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wystgpienie do
zarzadcy drogi z wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa drogowego, oraz
opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas

prowadzonych robét budowlanych i wprowadzenie tej organizaciji ruchu.
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