4,9 m²	pralnia + prysznic
	gres

9,3 m²	szatnia
	gres

16,8 m²	pom. szuf chłodniczych
	gres

2,8 m²	mycie pojemników
	gres

13,0 m²	obieralnia warzyw
	gres

pomieszcz. rozdzielaczy

13,5 m²	komunikacja
	wylewka betonowa

27,0 m²	magazyn
	wylewka betonowa

13,2 m²	węzeł c.o.
	terakota

7,7 m²	pom. porządkowe
	terakota

6,1 m²	mag. art. suchych
	gres

6,6 m²	schowek
	lastryko

6,1 m²	magazyn warzyw
	gres

13,8 m²	magazyn ogólny
	wylewka betonowa

5,6 m²	komunikacja
	gres

toalety gres

korytarz gres

kuchnia gres

WP1 st 425PVC

WP2 st 425PVC

odpr. ze st. pompą do p. 11

istn. studz. do adaptacji na studz. schładzającą – do remontu

odpr. skroplin PP-R Ø20

klimatyzator

odpr. spustu z rozdzielaczy co i ct

istn. st schładz bez zmian

istniejące podejście bez zmian

rewizja na pionowym odc. ks

S0 5.80 / 2.32 st przyłączeniowa

S1 4.37 / 2,18 st tłuszczownik przykrywa szczelna

odpowietrzenie ze studzienki wyprowadzić min 5m od budynku

opróżnianie studzienki wyprowadzić (10m od budynku) do ogrodzenia, zakończyć nasadą z korkiem.

PCV 0,075

X – poza zakresem robót

Remont bloku żywienia
w budynku Przedszkola nr 220
ul. Walewska 7, Warszawa

ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:
Miasto Stołeczne Warszawa
Dzielnica Praga Południe
ul.Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Woźnicki, Zdanowicz
A R C H I T E
02-555 Warszawa, Al. Niepodległości 157 lok.6

AUTORZY:

Projekt.:	mgr inż. Maria Ignaczewska nr upr. St-121/86	
Projekt.:		

RZUT PIWNICY
Instalacja kanalizacji sanitarnej

branża:	SANITARNA		S-11
data: maj 2016	skala: 1:100		