
 
Pytania z dnia 05.09.2019 r. 

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania – zakres prac 
jest dość rozległy a termin realizacji wynosi około 2 miesięcy od podpisania umowy (patrząc 
tylko na czas oczekiwania na materiały niezbędne do wykonania zadania termin jest dość 
krótki) 

2. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zaplecza w formie kontenerów modułowych? 
3. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę nawierzchni sportowej na np. sztuczną trawę? Czy 

nawierzchnia Eltan W jest ostateczna? 
 


